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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ST-0
WYMAGANIA OGOLNE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania 0Ogdlne” odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru Robédt, ktdére zostang wykonane w ramach zadania pt. GEEBOKA
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 1ZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KIELCACH BEDACEGO SIEDZIBA
SWIETOKRZYSKIEGO URZEDU CELNO-SKARBOWEGO W KIELCACH PRZY UL.WESOLEJ 56, NA DZIALCE NR.
EWID.1137 OBREB 0017.

Standardy wykonania, materiaty, typy konstrukcyjne, itp. okreslone przez zamawiajgcego w
Specyfikacji Technicznej oraz w Projekcie Budowlano - Wykonawczym majg na celu zdefiniowanie
wtasciwosci obiektow. Tego typu wiasciwosci wymagaé bedzie Zamawiajagcy od Wykonawcy podczas
realizacji Umowy.

Przez wymagany standard rozumiec sie bedzie, iz Wykonawca ma obowigzek zastosowaé standard
techniczny nie gorszy niz to w Specyfikacji i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym okreslono, pod sankcjg
uznania kazdej czeSci Robot nie spetniajgcych tego wymogu za wadliwg, z przewidzianymi Umowag
konsekwencjami. Nie podlega sankcji odstepstwo od Specyfikacji Technicznej i Projektu Budowlanego i
Wykonawczego, dla ktérego Wykonawca wczesniej uzyskat aprobate Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca ma nieskrepowang mozliwo$¢ zastosowania standardu wyzszego w odniesieniu do
jakiejkolwiek czesci Robot, a w szczegdlnosci wszedzie i zawsze tam, gdzie stuzy¢ to bedzie osiggnieciu
gwarantowanych przez Wykonawce parametréw techniczno - technologicznych. Wykonawca nie moze
powotywac sie na jakikolwiek zapis Specyfikacji Technicznej dla usprawiedliwienia swojego nie wywigzania
sie z jakiegokolwiek obowigzku przypisanego Umowa.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu irealizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i moze wprowadzac do niniejszej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego
standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
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1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robdt zwigzanych z przedmiotem opracowania:

ROBOTY ROZBIORKOWE

W ramach prac rozbiérkowych przewiduje sie nastepujace roboty :

roboty przygotowawcze,

rozbidrka urzgdzen instalacji,

rozbidrka okien i drzwi zewnetrznych,

uporzadkowanie placu rozbiérki,

wywoOz gruzu i utylizacja materiatow z rozbidrek wraz z kosztami utylizacji.

ROBOTY BUDOWLANE STANU SUROWEGO

W ramach prac stanu surowego przewiduje sie nastepujgce roboty :
- montaz nowych oscieznic, okien i drzwi,
- ocieplenie stropodachu granulatem wetny mineralne;j.

ROBOTY WYKONCZENIOWE

W ramach prac wykonczeniowych przewiduje sie nastepujace roboty:
- montaz osprzetu sanitarnego i elektrycznego,

montaz parapetow zewnetrznych,

montaz parapetdw wewnetrznych,

malowanie pomieszczen,

tynkowanie pomieszczen,

prace porzadkowe.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury.

Budynek- nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

Dokumenty odniesienia i Projekt Budowlano-Wykonawczy — dokumenty bedace podstawg do wykonania
robot budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz
inne dokumenty i ustalenia, a takze wszelkie inne rysunki, obliczenia, programy komputerowe, prébki,
wzory, modele, podreczniki obstugi i konserwacji oraz inne podreczniki i informacje o podobnym
charakterze, do przedtozenia ktérych zobowigzuje Wykonawce Umowa lub przepisy prawa.
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Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumieé urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

Inspektor nadzoru/ Inzynier — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Inwestora,
upowazniona do nadzorowania robdt i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji.
Przedstawiciel Zamawiajgcego - oznacza Przedstawiciela Zamawiajgcego wg definicji klauzuli Umowy oraz
kazdg osobe przez niego upowazniona.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys $lepy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych,

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Projektant - uprawniona osoba fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary Obiektu
bedacego przedmiotem Robdt.

Zadanie budowlane - czesé przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora i Zamawiajgcego. Materiaty uzyte do
wykonania robét powinny by¢ nowe i petnowartosciowe.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.
Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcy
jego przydatnos$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczgcych wyrobow budowlanych (Dz. U. 1994 nr 89 poz.414).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga s3
zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustalono PN).

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na
jego wytaczng odpowiedzialnos$¢ , ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

Roboty — oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie od kontekstu sytuacyjnego
lub tresciowego.

Roboty state — oznaczajg roboty state do realizacji zamdwienia zgodnie z Umowa.

Roboty tymczasowe — oznaczajg roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza sprzetem Wykonawcy)
potrzebne do realizacji i ukonczenia Robot oraz usuniecia wszelkich wad.

5
PROJEKT - TECHNIKA Spétka Jawna T: +48 886 720 094, +48 509 610 553 KRS 0000565131 Sad Rejonowy w Kielcach

ul. Skibinskiego 13, 25-819 Kielce E: biuro@projekt-technika.pl X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
REGON 361880553, NIP 959-19-62-817 W: www.projekt-technika.pl ING BANK SLASKI 17 1050 1416 1000 0092 1328 3667




PROJEKT
T=CHNIKA

Roboty towarzyszgce- prace niezbedne do wykonania robot podstawowych nie zaliczane do robodt
tymczasowych, w tym inwentaryzacja powykonawcza.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgcg oceng techniczng zdatnosci produktu do uzycia,
dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robdt budowlanych, przy uzyciu wifasnej
charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkdéw jego zastosowania i uzycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzgdkowany zbiér danych przestrzennych i opisowych
sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajgcych siecia.

Grupy, klasy, kategorie robdt - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002 r w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. U. 1340 z

16.12.2003 r.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn , okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznosé czynnosci obstugi, przegladdw i
zabiegdw konserwacyjnych , warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa , zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspdlnego jakie m,ajg spetniac roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub , dokumenty
harmonizacyjne (HD)” , zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Odbidr gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci , zwanych tez ,,odbiorem koncowym”
polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez
osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez Inwestora, ale nie
bedaca Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
Kierownika Budowy faktu zakoniczenia robdt budowlanych, facznie z zagospodarowaniem i
uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych , wykorzystywanych jako plac
budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania , ze szczegdétowym opisem Ilub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegdtowy opis oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Wspdlny Stownik Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktéw , ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslenia przedmiotu zamodwienia przez
zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20.12.2003 r Polskie
Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE tzn. od 1.05.2004 r

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania , wmontowania , zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przymarzania.
Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$s¢ dokumentacji projektowej , ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako terenu budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.
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Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

Obszar oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Opfata — nalezy przez to rozumiec¢ kwote naleznos$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Czes$¢ obiektu lub etap wykonania — nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Norma europejska — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru, zgodnie z Art.
22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane. Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym
i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej
technologii robot. Wszelkie niejasnosci dotyczgce przedmiaru nalezy wyjasni¢ z Zamawiajgcym przed
ztozeniem oferty. Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do
prawidtowej wyceny przedmiaru zamodwienia. Oferent przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszystkie btedy,
uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrzagdzag Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta
podczas wykonywania robét i dostaw. Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jakosé zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za
ich zgodnos$¢ z projektem budowlanym i wykonawczym oraz wymaganiami specyfikacji techniczne;j.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce zostang poprawione przez
wykonawce na wtasny koszt.

1.6. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Inwestor w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dokumentacje Projektowg i komplet
Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanego mu placu
budowy do chwili odbioru koricowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.7. DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa — projekt budowlano - wykonawczy niniejszej inwestycji jest w
posiadaniu Inwestora. Dokumentacja wykonana zostata przez firme projektowg PROJEKT- TECHNIKA SP.J.
ul. Skibinskiego 13, 25-819 Kielce. Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumentacje, zgodng z
wykazem podanym w warunkach umowy.
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1.8. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej Dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczenn w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedy uwazane za
wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to
roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie
znajdowalty sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub
Specyfikacjami Technicznymi, ale osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu
budowli, to Inspektor nadzoru moze zaakceptowal takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie,
jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi
kontraktu lub Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub Specyfikacjg Techniczng, i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, zatrudni
dozorcéw i podejmie wszelkie inne Srodki niezbedne dla ochrony robét, bezpieczenstwa pracownikéw.

Wszelki dojazd do placu budowy moze nastgpi¢ przez brame gtéwng. W czasie zatadunku
materiatow z rozbidrki nalezy wygrodzic strefe niebezpieczna.

1.10. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot, Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na placu i wokét placu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych
wymagan Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang tak wybrane, aby
nie powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym.

b) zostang podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
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1.11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty fatwopalne
beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.12. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos$é zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

1.13. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNE)

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swoéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan naprawionej
wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pefni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami
tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie doktadnego
potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy. O zamiarze przystgpienia do robét w poblizu tych
urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca powinien zawiadomié¢ wiascicieli urzadzen i Inspektora
nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wtasciwego oznaczenia i
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i
urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzgdzen
uzbrojenia terenu wskazanych przez Zamawiajgcego.

1.14. OGRANICZENIA OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Kazdorazowe korzystanie z jezdni i chodnika, jezeli sytuacja tego bedzie wymagac¢, musi byc
uzgodnione z Wtascicielem lub Zarzadcg Obiektu. Miejsca te muszg by¢ specjalne oznakowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP. Wykonawca jest zobowigzany do naprawy uszkodzonych miejsc w jezdni
i chodniku, ktére wystgpity wskutek ich zajecia dla potrzeb prowadzonych robét.

Wykonawca bedzie stosowac sie do obowigzujacych ograniczen osi pojazdéw podczas transportu
materiatow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od odpowiednich wtadz na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi i w
sposéb ciggly bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru o fakcie uzycia takich pojazdéw. Uzyskania
zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktdre moga byé
spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca nie moze uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych
obcigzeniach osi na istniejgcych i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na witasny koszt, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.15.BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny prac. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowej.

1.16.0CHRONA | UTRZYMANIE BUDOWY

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robodt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby realizowane obiekty i budowle lub ich elementy byly w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.17. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie zarzadzenia wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy , regulaminy i wytyczne , ktére sg w jakimkolwiek sposdéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowiend podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzagdzen uzytych lub zwigzanych z wykonaniem robot i w sposéb
ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziataniach, przestawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania , obcigzenia i wydatki wynikte z
lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inspektora Nadzoru.

1.11. ZAPLECZE WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ sobie, pomieszczenia biurowe, sprzet transport oraz
inne urzadzenia towarzyszace.

2. MATERIALY
2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadac
warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2019 poz. 1186 z
pdézn. zm.) i Ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2019 p0z.266 z pézn zmianami).

Wykonawca dla potwierdzenia jakos$ci uzytych materiatéw dostarczy swiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig jakos¢ materiatéw.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wfasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
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spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 prawa budowlanego - dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Zrédta uzyskania wszystkich materiatdw powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robdt. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru szczegdtowe
informacje dotyczgce proponowanego zrddta wytwarzania lub wydobywania materiatéw, wymagane
Swiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatéw do zatwierdzenia. W przypadku
niezaakceptowania przez Inspektora nadzoru materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca przedstawi do
akceptacji Inspektorowi nadzoru materiat z innego Zrdédta.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego 7rédta nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego
Zrodta bedg przez Inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco aprobaty, atesty, certyfikaty itp. w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrddta w sposob ciggly bedg spetniaty
wymagania Specyfikacji Technicznych.

2.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALtOW

Wytwodrnie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw mogg by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej
partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

2.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawecy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdow zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swojg jakos¢ i
przydatnos¢ do robét oraz zgodnos¢ z wymaganiami Specyfikacji Technicznych i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg po zakorniczeniu robdt
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

2.6. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jedli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie
materiatow i elementéw budowlanych oraz urzadzed w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.

Inspektor po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmuje odpowiednig decyzje.
Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora materiat (element budowlany lub urzadzenie) nie moze byé
ponownie zmieniany bez jego zgody.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w
Specyfikacjach Technicznych, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat
wymaganiom ochrony Srodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania. Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, w przypadkach gdy wymagajg tego przepisy. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Wykonawca powinien réwniez dysponowaé sprwnym sprzetem zapasowym, umozliwiajgcym
prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Wykonawca na polecenie Przedstawiciela
Zamawiajgcego usunie z Placu Budowy sprzet nie odpowiadajagcy warunkom Umowy i wymaganiom
sformutowanym w Dokumentacji Budowlanej i ST.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu, na polecenie Inspektora nadzoru beda usuniete z
placu budowy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposdb zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robdt. Kruszywa powinny by¢ transportowane z miejsca sktadowania do miejsca
wbudowania w sposdb zapobiegajgcy stratom oraz segregacji. Zaleca sie transport cementu w
odpowiednich workach.

Transport elementéw z drewna oraz materiatdw drewnopochodnych powinien odbywacé sie
srodkami przystosowanymi do tego celu. Przewozone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie transport oraz przed opadami deszczowymi. Ustawienie
elementéw w srodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom sktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdot zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
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lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagaé bedzie tego Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenie wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowac decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig
robot, oceng jakosci materiatdw i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z
interpretacjay Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych oraz dotyczacych akceptacji
wypetniania warunkdéw kontraktu przez Wykonawce. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementédw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Inspektor nadzoru jest
upowazniony do kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych,
wigczajgc przygotowanie i produkcje materiatéw. Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych
wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w
Dokumentacji Projektowe]j i Specyfikacjach Technicznych. Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢
wykonane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiggna¢ zatozong jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci
materiatdow. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdét z czestotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci powinny zostaty okreslone w Specyfikacjach Technicznych. W przypadku gdy nie zostaty
okreslone, to Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane narzedzia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcym procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze
mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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6.2. POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na =zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiedstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéw kontroli jakosci zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatow i robdt z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé préobki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robdét z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.6. POTWIERDZENIE JAKOSCI MATERIALtOW | URZADZEN

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopuscic¢
do uzycia materiaty posiadajgce certyfikat zgodnosci (atest), deklaracje zgodnosci lub inny dokument
producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w Specyfikacjach Technicznych. W
przypadku materiatéw, dla ktérych potwierdzenie jakosci jest wymagane przez Specyfikacje Techniczne,
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kazda partia dostarczona do robdt powinna posiada¢ dokumenty okreslajgce w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe powinny posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczane przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Urzadzenia
laboratoryjne i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwdrniach muszg posiadaé wazng
legalizacje wydang przez upowaznione instytucje. Materialy posiadajgce potwierdzenie jakosci a
urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi to takie materiaty i urzadzenia zostang
odrzucone.

6.7.DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty potwierdzajgce jako$¢ materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny byc
gromadzone. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Zamawiajgcego.

6.8.POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
- zgtoszenie rozpoczecia robot,
- protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
- protokoty odbioru robdt,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

6.12. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy powinno spowodowad
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty Budowy bedg
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT - JESLI WYSTAPI

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT — JESLI WYSTAPI

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdét w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacjach Technicznych. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca
przy udziale Inspektora Nadzoru.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslono inaczej, wszystkie pomiary
dtugosci, beda wykonywane w poziomie wzdtuz linii osiowej.

Wszystkie elementy robdt okreslone w metrach, bedg mierzone réwnolegle do podstawy. Jezeli
Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, beda
wazone w Mg (megagramach), (tonach) lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych. Pojazdy uzywane do przewozenia materiatdw, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy
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na pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposdb czytelny, umozliwiajgcy jego identyfikacje.
Materiaty, ktérych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojeidzie powinny byé przewozone
pojazdami o ksztatcie skrzyni, ktérej pojemnos¢é mozna tatwo i doktadnie okreslié.

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowym przedmiarze robét.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru muszg by¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiada¢ wazine
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe muszg by¢ przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Jakosé i ilos¢ robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badarn laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi
ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i wczesniejszych ustalen,
Inspektor nadzoru ustala zakres robdét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W
wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potragcen. Przy ocenie odchylen i
podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych Iub robotach dodatkowych Inspektor nadzoru
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji Technicznej dotyczacej danej czesci robot.

8.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego powinna by¢
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Robot — jesli bedzie prowadzony z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

8.4. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokdt Odbioru
Ostatecznego Robdt sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zmawiajgcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ wszystkie dokumenty
okreslone w Umowie pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Zasady ptfatnosci powinny by¢ zawarte w warunkach umowy pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

9.2. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane z wykonaniem poszczegdlnych asortymentdow robot zostaty wymienione
w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Inwestor:
1ZBA ADMINISTRACJI SKARBOWE)J
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce
Zadanie:

GtEBOKA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU IZBY ADMINISTRACII SKARBOWEJ W KIELCACH BEDACEGO
SIEDZIBA SWIETOKRZYSKIEGO URZEDU CELNO-SKARBOWEGO W KIELCACH PRZY UL.WESOLEJ 56, NA
DZIAtCE NR. EWID.1137 OBREB 0017

ST-B.01.ROBOTY ROZBIORKOWE

Kody CPV:
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbiérkowych zwigzanych z inwestycja pt. GREBOKA TERMOMODERNIZACIA BUDYNKU IZBY
ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KIELCACH BEDACEGO SIEDZIBA SWIETOKRZYSKIEGO URZEDU CELNO-
SKARBOWEGO W KIELCACH PRZY UL.WESOLEJ 56, NA DZIALCE NR. EWID.1137 OBREB 0017.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1. oraz 1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonania nastepujgcych prac :
- roboty przygotowawcze,
- rozbidrka urzadzen instalacji,
- rozbidrka okien i drzwi zewnetrznych,
- uporzadkowanie placu rozbidrki,
wywoOz gruzu i utylizacja materiatdow z rozbidrek wraz z kosztami utylizacji.

Odlegtos¢ wywozu uzalezniona jest od lokalizacji wysypiska, ktére wyznaczy Wykonawca we
wtasnym zakresie. Wywdz odpaddéw nalezy potwierdzi¢ za okazaniem karty odpaddw. Zakres robédt
obejmuje ponadto przygotowanie i demontaz pomostow roboczych do wykonania robét rozbidrkowych.

Wykonawca robét jest zobowigzany do wywozu i utylizacji badZ unieszkodliwienia gruzu,
materiatldw z demontazu, ztomu z rozbiérki itp., zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, chyba, ze
Zamawiajgcy postanowi inaczej w stosunku do wybranych elementéw z rozbiorki.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi zawartymi w Specyfikacji Ogdlnej.

1.5.1.ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich s3
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby byty zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci ustalen poszczegdlnych dokumentédw obowigzuje kolejnosc ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Nalezy
przyjac rozwigzanie niepogarszajace standardu realizacji inwestycji okreslone szczegétowo przez Inspektora
Nadzoru.
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1.5.2. ZABEZPIECZENIA TERENU BUDOWY

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. Zapewniajgc w
ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i
w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.3. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykorzystanie terenu wokot budynku powinno by¢ tak zorganizowane, aby nie uszkodzi¢ istniejgcej
zieleni. Nie nalezy rowniez pali¢ zadnych materiatow i Smieci. W tym celu przed rozpoczeciem robdt, nalezy
na placu ustawi¢ kontener na $mieci i odpady. Nalezy réwniez wyznaczy¢ i zabezpieczyé miejsce na
gromadzenie gruzu z rozbidrki.

1.5.4. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Poniewaz dla przedmiotowej budowy konieczne jest opracowanie Planu Bezpieczenistwa i Ochrony
Zdrowia warunki bezpieczenstwa pracy zostaty okreslone w informacjach dla kierownika budowy w zakresie
planu BiOZ. W trakcie wykonywania robét rozbidrkowych na dachu pracownicy powinni by¢ wyposazeni w
profesjonalne, atestowane pasy, szelki, kaski ochronne. Nalezy bezwzglednie stosowaé srodki
przeciwdziatajgce spadaniu z dachu wszelkich przedmiotéw. Nie wolno zrzuca¢ narzedzi, materiatéw i
odpadkdw, materiaty i narzedzia konieczne do pracy.

1.5.5. WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU

Nie przewiduje sie nadmiernego ruchu pojazdéw. Na potrzeby budowy wystarczajaca bedzie
istniejgca droga dojazdowa.

2. MATERIALY
Dla robodt rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu opisano w Specyfikacji Ogdlne;j.

Do wykonania robdt rozbidrkowych zgodnie z zatozong technologia, zaleca sie uzycie m.in. mtota
recznego, mtota hydraulicznego, mtota udarowego, nozyc hydraulicznych, konteneréw do gromadzenia
odpaddéw, drobnego sprzetu mechanicznego o wykonywania robét sposobem recznym. Wszystkie
wykorzystane do rozbidrki maszyny i urzadzenia nalezy montowaé, eksploatowac oraz obstugiwaé zgodnie z
instrukcjag producenta oraz przepisami BHP. Zastosowany sprzet musi zagwarantowaé jakos¢
wykonywanych robdét w terminie przewidzianym umowa.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu zostaty opisane w Specyfikacji Ogdlne;j.
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4.1. TRANSPORT MATERIAtOW Z ROZBIORKI

Materiaty pochodzace z rozbiérki mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu,
przestrzegajac zasad wykorzystania petnej fadownosci jednostki transportowej. Elementy metalowe, papa,
drewno oraz gruz nalezy odwiez¢ na odpowiednie sktadowiska oraz tak, aby przewozony tadunek byt
zabezpieczony przed spadaniem i przesuwaniem.

Odpady niebezpieczne nalezy wywozi¢ na specjalnie do tego celu przystosowanych srodkach
transportu. Wywdz materiatdow, co do ktdrych istnieje obowigzek utylizacji, takie jak papa czy eternit musi
by¢ potwierdzony stosownym dokumentem.

Srodki transportu, ktére nie odpowiadajg warunkom dopuszczalnych obcigzed na osie mogg by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z
wymogami BHP.

5.2. ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Przy rozlegtych rozbiérkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ przepiséw BHP i
wykonaé stosowne zabezpieczenia. Gruz, ziemie z watéw i inne elementy z rozbidrek nalezy wywiezé
odpowiednio na wysypisko lub sktadowisko zgodnie ze stosownymi przepisami i rozporzgdzeniami.
Odzyskane z rozbidrki elementy stalowe naleze¢ bedg do Wykonawcy lub Inwestora zgodnie z zapisami
umowy, ktéry powyzszy materiat moze odsprzedac.

5.2.1. MATERIALY DO UTYLIZACII
Materiaty do utylizacji nalezy zutylizowac¢ zgodnie z ze stosownymi przepisami i rozporzgdzeniami.
5.2.2. ROZBIORKA URZADZEN INSTALACII

Do rozbidrki urzadzen i instalacji elektrycznej, wodociggowej mozina przystgpi¢ dopiero po
potwierdzeniu, ze wszystkie instalacje zostaty odtgczone od sieci zewnetrznych, czyli zaktadowych badz
miejskich, przez pracownikdéw wtasciwych instytucji.

Fakt odtgczenia nalezy potwierdzi¢c odpowiednim wpisem do Dziennika Robdt — jesli bedzie
prowadzony. Demontaz instalacji powinni wykonywaé pracownicy odpowiednich specjalnosci. Przed
demontazem urzadzen podtgczonych do instalacji elektrycznej oraz przewody i kable nalezy koniecznie
trwale odtaczy¢ od instalacji zasilajgcej obiekt. Usungé wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczenstwu
pracujgcych. Pracownicy zatrudnieni przy pracach rozbiérkowych na wysokosci powyzej 4 m powinni by¢
zabezpieczeni pasami, przy czym pasy poprzez linke do pasa muszg by¢ przymocowane do czesci trwatych
budynku, nie rozbieralnych w tym momencie.
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5.2.3. ROZBIORKA OKIEN | DRZWII

Przed demontazem okien i drzwi nalezy sprawdzi¢ czy wskutek osiadania lub uszkodzenia nadproza
oscieznice nie spetniajg funkcji podpory Sciany. Nalezy najpierw zdemontowaé skrzydta i ztozy¢ je do
wywozki. Obrébki blacharskie zdemontowac przed rozpoczeciem prac.

5.2.4. UPORZADKOWANIE PLACU ROZBIORKI

Segregacja i wywoz odpaddw. Zabezpieczenie i wywiezienie materiatdw niebezpiecznych do miejsca
bezpiecznego i do celdw przeznaczonego. Usuniecie zaplecza socjalno- biurowego i toalet tymczasowych z
placu rozbidrki. Usuniecie ewentualnych zabezpieczen z pni drzewostanu. Przekazanie Inwestorowi placu
po uprzednim uporzgdkowaniu terenu i oczyszczeniu drég transportowych.

5.2.5. WYWOZ GRUZU | UTYLIZACJA MATERIALOW Z ROZBIOREK Z KOSZTAMI UTYLIZACJI

Posiadacz odpaddw powinien postepowa¢ z odpadami w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony $rodowiska . Materiaty z rozbiérki obiektu powinny
by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu
rozbiérki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot opisano w Specyfikacji Ogdlnej.

Kontrole jakosci robét rozbidrkowych dokonuje Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Robdt jesli
taki bedzie prowadzony badz zawiadomieniem Inwestora. Kontrola obejmuje sposdb wykonywania
rozbidrki oraz rodzaj i jakos¢ wykonanych zabezpieczen.

Kontrola jakosci oraz odbiory robét rozbidrkowych powinny sie odbywac na biezgco bezposrednio
po ich wykonaniu, a koniecznie przed rozpoczeciem dalszych robét budowlanych. W szczegdlnosci nalezy
sprawdzi¢ nastepujace elementy:

- zgodnosc¢ ilosci i zakresu rozbiérek z dokumentacjg techniczng,
- stan elementéw sasiadujacych z elementami rozbieranymi (ewentualne uszkodzenia podczas
wykonywania rozbiérki).

7. OBMIAR ROBOT — JESLI WYSTAPI
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robdt opisano w Specyfikacji Ogdlne;.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt opisano w Specyfikacji Ogdlne;.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci opisano w Specyfikacji Ogélne;j.
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Kosztorys budowlany
- Dokumentacja budowlana
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Inwestor:
1ZBA ADMINISTRACJI SKARBOWE)J
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce
Zadanie:

GLEBOKA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KIELCACH BEDACEGO
SIEDZIBA SWIETOKRZYSKIEGO URZEDU CELNO-SKARBOWEGO W KIELCACH PRZY UL.WESOLEJ 56, NA
DZIALCE NR. EWID.1137 OBREB 0017

ST-B.02.0CIEPLENIE STROPODACHU

Kody CPV:
45321000-3 Roboty izolacyjne
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty

specjalistycze
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru izolacji termicznej stropodachu zwigzanych z inwestycja pn: GEEBOKA TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KIELCACH BEDACEGO SIEDZIBA SWIETOKRZYSKIEGO
URZEDU CELNO-SKARBOWEGO W KIELCACH PRZY UL.WESOLEJ 56, NA DZIAtCE NR. EWID.1137 OBREB
0017.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji termicznych dachu.
W zakres robdt wchodzi wykonanie :
- usuniecie istniejgcego ocieplenia stropodachu,
- ocieplenie stropodachu granulatem wetny mineralnej gr.25 cm o wspdtczynniku A = 0,039 W/mK.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Izolacja termiczna — warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym (R) zapobiegajagca nadmiernemu
odptywowi ciepta z budynku — w przypadku stropodachu przez strop ostatniej kondygnacji w okresie
zimowym. W okresie letnim w czasie upatéw zapobiegajaca nadmiernemu nagrzewaniu sie pomieszczen
ostatnich kondygnacji, tworzac okreslony mikroklimat.
Izolacja akustyczna — warstwa materiatu w duzym oporze akustycznym zapobiegajaca rozprzestrzenianiu sie
hatasu.
Termomodernizacja stropodachéw — zespdt czynnosci polegajgcych na doborze materiatow i sprzetu
technicznego, zaprojektowanie otwordw techniczno-montazowych i wentylacji wywiewnej oraz utozenie
warstwy izolacji metoda pneumatyczng od strony pokrycia dachowego.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
aprobatami technicznymi i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie w zakresie termomodernizacji.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Kierownik robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa wykonawczg, SST i poleceniami Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

2. MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w specyfikacji
ogolnej.

Wszystkie materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
Swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac¢ :
- certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng
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- atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.

Materiaty stuzgce do tgczenia materiatdw nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i
powinny wykazywac dostateczng odpornosé¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezyta
przyczepnos¢ do sklejanych materiatéw , okreslong wg metod badan podanych w normach panistwowych i
Swiadectwach ITB.

2.1. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE

Dostarczanie i sktadowanie granulatu z wetny mineralnej powinno odbywac sie zgodnie z trescia
zapiséw w tym zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych producenta. Kazde opakowanie granulatu
powinno by¢ oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym. Wyréb budowlany oznakowany CE
oznacza, ze dokonana przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, majacego siedzibe na
terenie Unii Europejskiej, ocena zgodnosci wykazata zgodnosé¢ tego wyrobu (granulatu) z norma
zharmonizowang albo europejskg aprobaty techniczng badz krajowa Specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi. Wyrdb budowlany oznakowany znakiem
budowlanym oznacza, ze producent lub jego upowazniony przedstawiciel, majacy siedzibe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydal na swojg wytagczng odpowiedzialnos$é, krajowa
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo Aprobatg Techniczng (sposdb deklarowania przez
producenta zgodnosci wyrobdw budowlanych i ich znakowania okresla Rozp. M.I. z dnia 11 sierpnia 2004 r.
—Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

2.2. MATERIAtLY PODSTAWOWE

Do materiatéw podstawowych zaliczamy granulaty z wetny mineralnej skalnej lub szklanej
spetniajgce wymagania zawarte w okreslonych warunkach w aprobatach technicznych dotyczacych
zastosowania, przechowywania, transportu, sktadowania i kontroli jakosci.

2.3. MATERIAtY POMOCNICZE

Do materiatdw pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych stropodachéw wentylowanych
zalicza sie:

— kominki wentylacyjne wentylacji wywiewnej w celu poprawy skutecznosci wentylacji nawiewnej
istniejgcej, tgczna powierzchnia wentylacji stropodachu powinna wynosi¢ 1/500 powierzchni stropodachu,

— ksztattki z papy termozgrzewalnej do mocowania do podtoza kominkéw wentylacyjnych o wym.
0,5x0,5 m z otworem @ 80 mm posrodku ze $cietymi naroznikami pod katem 45° w celu zmniejszenia
naprezen,

— ,korki” betonowe z betonu B15 do zaslepiania otworéw montazowych izolacji z granulatu,

— klej mrozoodporny do klejenia , korkéw” betonowych,

— ksztattki z papy termozgrzewalnej do zaklejania ,korkow” betonowych o wymiarach 0,3x0,3 m ze
Scietymi naroznikami pod katem 45°,

— elastyczny uszczelniacz dekarski do uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej pomiedzy kominkiem a
krawedzig wycietego krazka z ksztattki papy i uszczelniania krawedzi taczacej ksztattke z papy z istniejgcym
pokryciem dachu,

— gaz propan-butan w butli do przyklejania do podtoza ksztattek z papy termozgrz.

— Materiaty pomocnicze powinny odpowiadac¢ réowniez jak materialy podstawowe wymaganiom
odpowiednich norm, aprobat technicznych i innych przepisdw technicznych wynikajgcych ze znajomosci
sztuki budowlanej, wiedzy inzynierskiej i postepu techniczno-technologicznego w budownictwie.
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3. SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Roboty mozna
wykonywac przy uzyciu typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Stan techniczny uzytego
sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zaméwienia zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami bhp.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosc i sSrodowisko wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do realizacji robdét powinien byé
zgodny z ustaleniami SST.Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Maszyny badz agregaty wdmuchujgce nalezy dobiera¢, tak aby ich wydajnosé byta dostosowana do
rodzaju istniejgcej konstrukcji stropodachu. Stropodach o konstrukcji sktadajgcej sie z ptyt dachowych
korytkowych oraz $cianek azurowych wymurowanych z odpowiednim spadkiem z cegty ceramicznej badz
wapienno-piaskowej wymaga zastosowania maszyny uniwersalnej bgdZz o okreslonej wydajnosci, aby
wdmuchiwana warstwa granulatu byta uktadana réwnomiernie. Maszyny o duzej wydajnosci przy braku
doswiadczenia brygad wykonawczych przy tego rodzaju stropodachach mogg powodowac wieksze zuzycie
granulatu anizeli zaktada projekt, a jednoczes$nie formowac tzw. ,kieszenie”. Zaleca sie stosowac agregaty o
wydajnosci od 4 m3 /h do 10 m3 /h.

3.1. SPRZET TEHNICZNY | BHP

1. Fotograficzny aparat cyfrowy w trakcie kontroli przestrzeni stropodachéw sprzezony z okularem
peryskopowej lunety obserwacyjnej nr 7 w celu wykonania zdjec tych przestrzeni.

2. Detektor laserowy do wykrywania pretdw zbrojenia w ptytach dachowych.

3. Dalmierz laserowy do odmierzania otwordw technologicznych i inwentaryzacji Scianek azurowych
w przypadku dachu z ptyt korytkowych lub scianek petnych w przypadku ptyt panwiowych, a takze do
pomiaru wysokosci stropodachu i kontroli grubosci warstwy izolacyjnej wdmuchanego granulatu.

4. Wycinaki stalowe @ 80 mm oraz mtotki reczne o wadze minimum 2 kg.

5. Wiertarka udarowa.

6. Mtotek udarowy.

7. Peryskopowa luneta obserwacyjna podswietlana specjalng lampg stuzgca do kontroli
wdmuchiwanego granulatu i przestrzeni poddachowej.

8. Przewody elektryczne 230 Vi 230/380 V.

9. Radiotelefony do tgcznosci operatora maszyny z operatorem koncéwki wdmuchujacej.

10. Ubrania ochronne i robocze.

11. Butla gazowa wraz z osprzetem do klejenia arkuszy z papy termozgrzewalnej na korkach
betonowych i kominkach wentylacyjnych.

12. Maski pytoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpytowe.

13. Kaski ochronne (hetmy BHP).

14. Pasy bezpieczenstwa z poduszkg przeciwuciskowg oraz linki bezpieczenstwa o grubosci
minimum 20 mm.

15. Rekawice pytoszczelne.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania w zakresie bhp oraz przepisow o ruchu drogowym. Zatadunek, transport, roztadunek i
sktadowanie materiatéw izolacyjnych (granulatéw) powinny odbywaé sie tak, aby zachowac ich dobry stan
techniczny oraz wymagania stawiane przez producentéw tych materiatéw. Szczegdtowy sposédb transportu
granulatu z maszyny wdmuchujacej do koncéwki wdmuchujgcej w przestrzen stropodachu okresla
Instrukcja Techniczna systemu .
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. SZKOLENIE BRYGAD WYKONAWCZYCH

Kierownik robdt termomodernizacyjnych (budowlanych) jest traktowany zgodnie z art. 22 Ustawy
Prawo budowlane w zwigzku z art. 12 ust. 1 pkt. 2 jako osoba wykonujgca samodzielng funkcje techniczng,
a wiec jest odpowiedzialny za wykonywanie tej funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej
oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. W
zwigzku z powyzszym do jego obowigzkéw nalezy kazdorazowo przed przystgpieniem do robdt dokonac
szkolenia pracownikéw na danym stanowisku pracy. Kazdy z pracownikéw winien posiada¢ odpowiednig
wiedze w zakresie przestrzegania przepiséw Bhp i Ppoz. oraz winien podpisa¢ stosowne oswiadczenie, iz
zostat przeszkolony w danym zakresie. Kierownik robdt termoizolacyjnych podejmujac sie nadzoru
wykonywania roboét specjalistycznych jakimi sg ocieplenia stropodachéw wentylowanych, a wiec miejsc
trudnodostepnych, powinien sie wykazac znajomoscig technologii w tym zakresie. Brak znajomosci zasad
pracy z wtdknem mineralnym przez kierownika moze narazi¢ pracownikdw na trwatg utrate zdrowia
(integralng cze$¢ Instrukcji stanowi zatacznik pt. ,Srodowiskowe zagrozenia zdrowia wystepujace przy
stosowaniu sztucznych wtdékien mineralnych w budownictwie” opracowany przez Instytut Medycyny Pracy
im. Prof. J. Nofera w todzi).

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Do robét przygotowawczych zalicza sie:

1. Rozmieszczenie paczek granulatu w miejsca dostepne do ustawienia maszyn lub agregatow
wdmuchujacych.

2. Ustawienie maszyn lub agregatéw wdmuchujgcych.

3. Wciaggniecie wezy elastycznych na dach.

4. Whniesienie niezbednego sprzetu i elektronarzedzi na dach.

5. Zabezpieczenie przed dostepem osdb trzecich do wszelkich urzadzen technicznych.

6. Kontrola pracownikéw w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami Bhp przygotowania sie
do pracy.

5.3. WYKONANIE PODSTAWOWYCH ROBOT

Czynnosci wstepne:

1. Nawiercenie otwordw prébnych @ 80 mm (2-4 szt.) w czesci przykalenicowej (najwyzszej)
stropodachu w celu okreslenia stanu istniejacej izolacji cieplnej, grubosci jej warstwy oraz uktadu $cianek
azurowych (murowane lub prefabrykowane) podtrzymujgcych gérng ptyte dachu (uktad podtuziny,
poprzeczny lub mieszany) przy uzyciu detektora do wykrywania pretéw zbrojenia w ptytach dachowych
oraz podswietlanej lunety obserwacyjnej ,peryskopu”. Czynnos¢ ta stanowi rowniez kontrole zgodnosci
projektu archiwalnego ze stanem faktycznym, badz podstawe do opracowania projektu technologicznego i
audytu energetycznego.

Czynnosci zasadnicze:

1. Wytrasowanie osi otwordw technologicznych zgodnie z opracowany wykonawczym projektem
techniczno-technologicznym. W tym celu nalezy postugiwac sie tasmg mierniczg i szkolng kreda oraz
detektorem do wykrywania ewentualnego zbrojenia konstrukcyjnego ptyt dachowych.

2. Wyciecie krazkéw w pokryciu dachowym (papa) o $Srednicy 80 mm za pomocy specjalnego
wycinaka i miotka o wadze 1,5-2 kg. Do czynnosci tej stosujemy specjalne elektronarzedzia tzw.
»inteligentne”.

3. W tak przygotowane otwory nalezy wtozy¢ lunete obserwacyjng (peryskop) wraz z lampka
oswietlajgcg ciemng przestrzen stropodachu, aby upewni¢ sie czy nie ma przeszkéd do wykonania
nadmuchu granulatu.
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4. Nastepng czynnoscig jest czeSciowe zaklejenie otwordéw technologicznych arkuszami z papy
termozgrzewalnej o wymiarach 0,3x0,3 m (po to, aby w czasie opaddéw deszczu woda nie spowodowata
zalania stropodachu, a w konsekwencji pomieszczen ostatniej kondygnacji budynku).

5. Wdmuchiwanie granulatu rozpoczyna sie po wykonaniu niezbednych robdt przygotowawczych
przez monterdow izolacji cieplnej. Sposéb wdmuchiwania granulatu przewidziany przedmiotowym
systemem polega na tym, ze w kazdym polu pomiedzy Sciankami podtrzymujgcymi ptyty dachowe s3
wykonane co najmniej dwa otwory, gdzie przez jeden za pomocy specjalnej obrotowej koncowki
wdmuchiwany jest granulat, natomiast z przeciwnego otworu przez lunete obserwacyjng , peryskopu”
pracownik, w tym celu przeszkolony, okresla miejsca puste, tzw. ,kieszenie”, ktére sterujgcy uzupetnia
granulatem. W celu réwnomiernego utozenia warstwy granulatu miejsca nadmiernie wypetnione, za
pomocg specjalnej koncowki i przy sterowaniu lunetg — przedmuchuje sie samym powietrzem. tgcznosc
operatora maszyny wdmuchujacej z operatorem konicéwki obrotowej odbywa sie za pomoca specjalnego
operatorskiego sprzetu (radiotelefony).

6. Sukcesywne wraz z postepem robdt fotografowanie przestrzeni stropodachu. Dokumentacja
fotograficzna stanowi zatgcznik do protokotu odbioru robét.

7. Koncowa czynnoscig jest zaklejenie czesci otwordw technologicznych zgodnie z projektem przy
uzyciu odpowiednio przygotowanych korkéw betonowych z betonu B 15 i kleju mrozoodpornego oraz
arkuszy papy termozgrzewalnej, po uprzednim dokonaniu pomiaréow grubosci projektowanej warstwy
izolacji i odbiorze technicznym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Na pozostatych otworach gdzie
przewidziano w projekcie wentylacje wywiewng przykleja sie kominki wentylacyjne przy uzyciu specjalnie
przygotowanych arkuszy z papy termozgrzewalnej, palnika i gazu z butli propan-butan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakos$ci materiatow

— Wymagana jako$¢ granulatéw z wetny mineralnej skalnej lub szklanej powinna by¢ potwierdzona
przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci (deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci) lub znakiem
kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu.

— Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajgcych przez producenta ich jakosé nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.

— Nie dopuszcza sie stosowania do robdt termoizolacyjnych materiatdw pochodzenia organicznego,
ktorych wtasciwosci mogg zagrazaé¢ elementom konstrukcyjnym stropdw (dotyczy zasypek z celulozy
zawierajgcych sol).

— Odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz sprawdzenie parametrow technicznych z postanowieniami okreslonej aprobaty
technicznej,

— RAwnos¢ pokrycia,

— Szczelnos¢ pokrycia.
7. OBMIAR ROBOT — JESLI WYSTAPI

Jednostkg obmiarowg robdét jest m2 powierzchni zaizolowanej i dodatkowo zwentylowane] za
pomocg kominkéw wentylacyjnych. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu wykonawczego z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru) i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. ODBIOR PODtOZA

Podstawg do odbioru robdt izolacji termicznej i akustycznej stropéw stropodachéw wentylowanych
powinna stanowi¢ dokumentacja techniczna — projekt wykonawczy.

Dla kazdego obiektu, w ktérym zastosowano izolacje cieplng z granulowanej wetny mineralnej
skalnej lub szklanej, nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru robdt, podajgc nastepujgce informacje:

— nazwe inwestora lub zarzadcy obiektu,

— rodzaj i nazwe handlowa materiatu izolacyjnego zgodnie z Polskg lub Europejskg Aprobata
Techniczng,

— adres i rodzaj obiektu (éw) oraz powierzchnie stropodachu (éw),

— nazwe firmy wykonujacej ocieplenie,

— charakterystyke techniczng urzagdzen wdmuchujgcych granulat (wydajnos$é¢ w m3 /h),

— $rednig grubosc izolacji cieplnej (cm, mm),

— $rednig gestos$¢ granulatu (kg/m3 ),

— ilos¢ wagowa granulatu wynikajgca z obliczen i deklaracji zgodnosci producenta,

— ilos¢ wagowa granulatu faktycznie wdmuchnietego (kg),

— ilos¢ wbudowanych kominkéw wentylacyjnych (szt.),

— ilos$¢ wbudowanych korkéw betonowych (szt.),

— ilos¢ tacznie wbudowanej papy termozgrzewalnej w postaci ksztattek (m2 ),

— date rozpoczecia i zakofczenia robdt,

— warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robét,

— os$wiadczenie kierownika robdt, ze wbudowat materiaty oznakowane zgodnie z wiedza
inzynierska, sztukg budowlang oraz z przepisami art. 10 ustawy ,Prawo budowlane” i obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami bhp i ppoz.,

— imiona i nazwiska, numery uprawnie budowlanych oraz podpisy kierownika robét i inspektora
nadzoru budowlanego przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

Uwaga! Ze wzgledu na specjalistyczny charakter robét budowlanych ulegajacych zakryciu -
sprawdzenie i odbior przez inspektora nadzoru musi odbywac sie sukcesywnie i na biezaco (art. 25 pkt. 3
ustawy — Prawo budowlane) przed zaklejeniem otworéw technologicznych i montazowych. Technologia
systemu wymaga dotaczenia do protokétu odbioru dokumentacji fotograficznej powykonawcze;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami Umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i wspoétczynnika przenikania ciepta.

PN — EN 14064 Norma uzupetniajgca zwigzana z w/w uwzgledniajgca osiadanie granulatu.

PN-EN ISO 10456 Materiaty i wyroby budowlane — okreslanie deklarowanych i obliczeniowych wartosci
cieplnych.

PN-EN 12524 Wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe materiatow — stabelaryzowane wartosci obliczeniowe.
PN-EN I1SO 13789 Obliczanie wspoétczynnika strat ciepta przez przenikanie.

PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegréd.

PN-EN ISO 717 — 2: 1999 Akustyka — ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach.

PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

PN-B-06250 i PN-EN V 206 — 1: 2002 Beton — wymagania, wtasciwosci, produkcja i ocena zgodnosci.
PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z wiékien szklanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Inwestor:
1ZBA ADMINISTRACJI SKARBOWE)J
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce
Zadanie:

GLEBOKA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KIELCACH BEDACEGO
SIEDZIBA SWIETOKRZYSKIEGO URZEDU CELNO-SKARBOWEGO W KIELCACH PRZY UL.WESOLEJ 56, NA
DZIALCE NR. EWID.1137 OBREB 0017

ST-B.03. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Kody CPV:
CPV 45421000-4 — Roboty w zakresie stolarki budowlanej
30
PROJEKT - TECHNIKA Spétka Jawna T:+48 886 720 094, +48 509 610 553 KRS 0000565131 Sad Rejonowy w Kielcach
ul. Skibinskiego 13, 25-819 Kielce E: biuro@projekt-technika.pl X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

REGON 361880553, NIP 959-19-62-817 W: www.projekt-technika.pl ING BANK QILASKI 17 1050 1416 1000 0092 1328 3667



PROJEKT
T=CHNIKA

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac stolarki:
okien, drzwi, fasad i bram zewnetrznych, zwigzanych z inwestycjg pt. GtEBOKA TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KIELCACH BEDACEGO SIEDZIBA SWIETOKRZYSKIEGO
URZEDU CELNO-SKARBOWEGO W KIELCACH PRZY UL.WESOLEJ 56, NA DZIALCE NR. EWID.1137 OBREB
0017.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres obejmuje stolarke drzwiowg, ktéra jest ujeta w zestawieniach stolarki w projekcie
architektonicznym.
Zakres obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu dostawe i montaz:
- okien zewnetrznych w istniejgcych otworach,
- drzwi zewnetrznych wraz z oscieznicami, okuciami,
- uszczelnianie styku ramy ze $ciang,
- osadzenie nowych parapetdw wewnetrznych i zewnetrznych wraz z obrébka osadzenia.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w rozdziale ,,Wymagania ogdélne”
Stolarka - oznacza stolarke budowlang, czyli zmontowane zespoty elementéw drewnianych, aluminiowych,
lub stalowych, przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz
whnetrz budynkow.
Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtdwnie do zapewnienia dostepu, dziatajgca na
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu.
QOkna - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do doswietlenia i wentylacji pomieszczen,
dziatajaca na zawiasach przegubowych, osi obrotu.
Okucia - oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do stolarki stuzacy do jej
otwierania i zamykania oraz innych czynnosci zwigzanych z jej uzytkowaniem.
Oscieznica - jest to rama bedgca nieruchomym elementem stolarki, ktéry jest mocowany w otworze
budowlanym do jego osciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz osciezy.
Oscieze - oznacza powierzchnie muru otaczajgcg od wewnatrz otwér budowlany, ktéry jest przeznaczony do
zabudowania stolarka.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$é z Dokumentacja
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.
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2. MATERIALY
2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE MATERIALOW

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatdw podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne” poz.2. Stolarka powinna by¢
znakowana przez producentéw:

—znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania

—znakiem bezpieczenstwa.

W przypadku wyrobu indywidualnego przed zastosowaniem w obiekcie nalezy wykona¢ jego
dokumentacje w oparciu o wymagane parametry odpowiedniej aprobaty technicznej i przedstawic
Inspektorowi do zatwierdzenia wraz z oswiadczeniem producenta o zgodnosci wyrobu z tg dokumentacja.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego. Wbudowa¢
nalezy stolarke PCV zespolong kompletnie wykonczong wraz z okuciami o wielkosci i ksztatcie zgodnym z
projektem. Kolor — do uzgodnienia z Inwestorem. Stolarka okienna powinna by¢ wykonana z profili PVC
posiadajgcych odpowiednie normy panstwowe.

1) okna z PCV z nawiewnikami higrosterowanymi o wspétczynniku przenikania ciepta U<0,9 W/mK?
2) drzwi zewnetrzne o wspétczynniku termoizolacji Us1,3 W/mK?

3) parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej gr. 0,65mm

4) parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. 3cm

5) oScieznice stalowe bez progu

6) okucia dla drzwi i okien klasy B

7) materiaty pomocnicze : kotki rozporowe, pianka poliuretanowa, silikon

3. SPRZET

Wymagania ogdélne dotyczace sprzetu podano w rozdziale , Wymagania ogdlne”.

Prace nalezy wykonaé recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego oraz sprzetu
mechanicznego do montazu wskazanego przez producenta stosowanego materiatu. Sprzet do montazu
stolarki i elementdéw S$lusarki — reczny sprzet budowlany i elektronarzedzia, miary zwijane lub sktadane,
poziomnice.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w rozdziale ,,Wymagania ogdlne”.
4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Materiaty nalezy transportowaé¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w sposdb
zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Drzwi, okna, bramy w transporcie sg oznakowane zgodnie z oznaczeniami na zestawieniu stolarki.
Opakowane w kompletach i zabezpieczone przed roztgczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. MONTAZ STOLARKI BUDOWLANEJ

Warunki przystgpienia do robot:
- przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otwordw. Dla scian murowanych
odchytki mogg wynosi¢ nie wiecej niz:

- szerokosc - +10 mm

- wysokos¢ - +10 mm
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- dopuszczalna rdznica dtugosci przekatnych — 10 mm

- przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementédw i innych materiatéw
pomocniczych.

W celu montazu okien konieczne jest wykonanie prac towarzyszacych:

— zdemontowanie elementéw dekoracyjnych i wykonczeniowych pomieszczen, tj. demontaz rolet,

elektrycznej w celu dostepu do listw maskujgcych, zabudowy sufitéw podwieszanych, ewentualny
demontaz uchwytéw do parapetow, ewentualny demontaz krat okiennych,
— wyciggniecie starego okna na zewnatrz,
— montaz okna z uzyciem tasmy z pianki poliuretanowej oraz silikonu z nawiewnikami higrosterowalnymi,
— montaz elementéw dociskowych i nowych maskownic,
— wykonanie prac wykonczeniowych w pomieszczeniach po pracach montazowych.

Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania. Do mocowania nie wolno
uzywaé zadnych materiatow, ktére moglyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem
oscieznic nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do ktdérych ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego powierzchni,
oscieze nalezy oczysci¢ i naprawié. Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach
budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Uszczelnienie
przestrzeni wokdt oscieznicy nalezy dostosowac do spodziewanej rozszerzalnosci elementu metalowego.
Os$cieznice drzwiowe metalowe w $cianach dziatowych murowanych powinny by¢ osadzone w trakcie ich
murowania. Przy osadzaniu osScieznic stalowych w czasie murowania scianki nalezy doktadnie podeprze¢, a
po wypionowaniu stojakéw usztywni¢ je za pomocg desek lub w inny sposéb. Ustawione oscieznice
powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i skosne podparcie zastrzatami. Kotwy oscieznic nalezy
odgig¢ do poziomego potozenia tak, aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie mozna byto je obmurowad
lub osadzié. Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtoka antykorozyjng. Kotwy w oScieznicach
powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza nie byt wiekszy niz 250 mm, a ich
rozstaw nie przekraczat 800 mm. Ustawienie oScieznicy w wysokosci otworu nalezy dokonaé z
uwzglednieniem gtebokosci wpuszczenia osScieznicy ponizej poziomu podtogi. Miedzy powierzchnig profili
oscieznic, a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowa nalezy pozostawic¢ szczeline ok. 5 mm, ktdrg po
zakonczeniu robdt wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajgcg. Podczas obmurowywania nalezy
sprawdzi¢ potozenie oscieznicy, czy nie odchylita sie od pionu, aby méc zawczasu poprawié¢ ustawienie i
usungc¢ wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stezonej. Koricowa faze osadzania
oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej. W sprawdzone i przygotowane
oscieze, oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach. Po
ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$é dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina pomiedzy oknem a
$ciang wypetniana jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki. Elementy metalowe wbudowane
nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem sie az do uzyskania wymaganej wytrzymatosci na Sciskanie, nie
mniej jednak niz 5 MPa.

5.2. SLUSARKA ALUMINIOWA

Przed rozpoczeciem robdt nalezy oceni¢ miejsce osadzenia wyrobdéw, czy jest mozliwosc
bezusterkowego wykonania montazu. Ustawiong $lusarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz
dokona¢ pomiaru przekatnych. Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okna, drzwi i Scianki nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.
Producent $lusarki powinien dysponowac¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg pracownikéw
wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na
budowie. Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z
wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku koniecznosci
wykonania robét wykonczeniowych na mokro wokét wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na
czas robét zabezpieczy¢ konstrukcje folig PCW. Miedzy powierzchnig profili, a tynkiem lub inng zewnetrzng
warstwg licowga nalezy pozostawic¢ szczeline min. 5 mm, ktérg po zakonczeniu robét wypetnia sie trwale
plastyczng masg uszczelniajgcg. Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi
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metalami oprécz cynku. W takich wypadkach nalezy stosowaé warstwe izolacji, np. tasme z kauczuku
EPDM. Ciecia elementéw stalowych ocynkowanych zabezpieczaé przektadkami. Nie wolno dopusci¢ do
bezposredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, debu oraz innymi gatunkami, w przypadku
impregnowania srodkami zawierajgcymi sole miedzi, rteci lub zwigzki fluoru.

5.3. OSADZENIE PARAPETOW WEWNETRZNYCH

Osadzenie parapetéw nalezy wykonywac¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy wykué¢ w
pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Dla parapetéw o wiekszym
wysiegu nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odlegtosci nie wieksze niz
1,0 m. Nalezy wyrdéwnac zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢
parapet na piance montazowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetéw krawedzie parapetdw majgce
styk z ramga okienng i murem nalezy zaszpachlowac silikonem. Przy osadzaniu parapet nalezy wsung¢ we
wrab w ramie oscieznicy. Styk parapetu z oknem i Sciang uszczelni¢ silikonem. Montaz przeprowadzi¢
zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

5.4. OSADZENIE PARAPETOW ZEWNETRZNYCH

Parapety zewnetrzne stalowe powlekane gr. 0,65 mm, nalezy montowac po ostatecznym osadzeniu
okien. Zewnetrzna krawedz parapetu winna wystawaé poza gotowg elewacje budynku co najmniej 3cm.
Nalezy zastosowaé odprowadzenie wody z parapetu, nadajgc pochylenie ok. 5° na krawedzi od okna do
zewnetrznej krawedzi parapetu. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ aby parapety wyposazone byty w tzw.
Kapinosy, uniemozliwiajgce podciekanie wody pod parapet.

Aby zapobiec rozszerzaniu i kurczeniu sie materiatu, podczas montazu nalezy zostawié szczeline
dylatacyjng miedzy brzegami parapetu a otworem okiennym, ok. 5mm z kazdej strony. Szczeline nalezy
wypetnic¢ tasma rozprezng lub specjalng masg uszczelniajaca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania Robét podano w rozdziale ,, Wymagania ogdlne”.

6.2. ZAKRES KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania prac obejmuje:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentow (certyfikaty, atesty itp.)

— sprawdzenie zgodnosci materiatéw z wymogami normowymi i Specyfikacjami,

— ocene jakoSci materiatéw przed montazem,

— sprawdzenie kompletnosci dokumentow

— brak zmian cech geometrycznych oscieznic,

— brak uszkodzen mechanicznych trwatych zabrudzen ram, szyb i okuc

— odchylenie od pionu oscieznic nie moze przekracza¢ 2mm na 1 m oScieznicy, ale nie wiecej niz 3mm na
catg oscieznice,

— otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zacie¢,

— otwarte skrzydta nie mogg samoczynnie (pod wtasnym ciezarem) dalej sie otwiera¢ lub zamyka¢,

— zamkniete skrzydta powinny przylega¢ do oscieznicy rownomiernie wszystkimi narozami i ptaszczyznami.
— sprawdzenie geometrii i doktadnosci wykonania prac,

— sprawdzenie nos$nosci i sztywnosci uwzgledniajgcg obcigzenia statyczne od ciezaru wtasnego, wiatru,
nacisku poziomego, obcigzenia termicznego, od obcigzenia dynamicznego udarowego i drgan

— sprawdzenie szczelnosci na przenikanie wody opadowej

— sprawdzenie szczelnosci na infiltracje powietrza,

— sprawdzenie wykonania odpowiednie] izolacyjnosci cieplnej,

— sprawdzenie zgodnosci z wymogami ochrony przeciwpozarowej,
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— sprawdzenie ocechowania elementéw odpowiednimi tabliczkami znamionowymi
— sprawdzenie zgodnos$ci zamontowania rolet przeciwpozarowych z instrukcjg producenta.

6.3. OCENA WYNIKOW BADAN

Wszystkie elementy robdt, ktdre wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostac
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT — JESLI WYSTAPI

Ogdlne zasady wykonywania Robét podano w rozdziale ,,Wymagania ogdlne”
Jednostka obmiarowa dla wszystkich robét montazowych stolarki, jest 1m?.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegajg zasadom Odbioru CzesSciowego wg zasad ujetych
w rozdziale ,Wymagania ogdlne”.

8.2. RODZAJE ODBIOROW

Roboty zwigzane z wykonaniem robét podlegaja:

— odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodnos¢ z aprobata techniczng lub dokumentacjg indywidualng w
zakresie rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatéow i jakosci wykonania,

— robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - zamocowanie oscieznic, uszczelnianie luzéw

— odbiorowi wstepnemu po zamontowaniu - wbudowaniu stolarki odbiorowi koricowemu

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady wykonywania Robét podano w rozdziale ,,Wymagania ogdlne”.
9.1. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE) — JESLI WYSTAPI

Cena jednostkowa obejmuje:
— dostarczenie gotowej stolarki wraz ze wszystkimi koniecznymi kotwami, tgcznikami, uszczelkami
— przygotowanie elementow stolarki i elementéw jej wypetnienia
— przygotowanie stanowiska pracy
— montaz i demontaz rusztowania
— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
— montaz konstrukcji, wypetnien i wykonanie uszczelnien
— dopasowanie i wyregulowanie
— usuniecie zabrudzen i naprawa uszkodzen
— uporzgdkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
NORMY

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robdt przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej,
Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bedzie roscit
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zadnych kosztéw zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentéw. Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)

PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi — terminologia

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja

PN EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja

PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne -- Czes$¢ 1: Okna i drzwi
zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczgcych odpornosci ogniowe;j i/lub dymoszczelnosci

PN-EN 1192:2001 Drzwi -- Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych

PN-EN 15804+A1:2014-04 Zréwnowaznosé¢ obiektdw budowlanych. Deklaracje srodowiskowe wyrobu.
Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobow budowlanych

PN-EN I1SO 14025 Etykiety i deklaracje srodowiskowe. Deklaracje srodowiskowe lll typu. Zasady i procedury
PN-EN 1627:2011 Drzwi, okna, Sciany ostonowe, kraty, zaluzje — odpornos$¢ na wtamanie —wymagania i
klasyfikacja

PN-EN 1628:2011 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty, zaluzje — odpornos¢ na wtamanie — metoda badania
dla okreslenia odpornosci na obcigzenie statyczne

PN-EN 1629:2011 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty, zaluzje — odpornos¢ na wtamanie — metoda badania
dla okreslenia odpornosci na obcigzenie dynamiczne

PN-EN 1630:2011 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty, zaluzje — odpornos¢ na wtamanie — metoda badania
dla okreslenia odpornosci na préby recznego wtamania

PN-EN 12209:2005 Okucia budowlane. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. Wymagania i metody badan.
PN-EN 1906:2010 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badan.
PN-EN 1279-5:2006 Szkto budowlane — szyby zespolone

PN-EN 1096-1:2012 Szkto w budownictwie — szkto powlekane — cz.1:Definicje i klasyfikacja

PN-EN 1096-2:2012 Szkto w budownictwie — szkto powlekane — cz.2:Wymagania i metody badania powtok
kategoriiABiS

PN-EN 1SO 12543-1:2011 Szkto w budownictwie — szkto warstwowe i bezpieczne szkto warstwowe —
cz.1:Definicje i opis czesci sktadowych

PN-EN 1SO 12543-5:2011 Szkto w budownictwie — szkto warstwowe i bezpieczne szktlo warstwowe —
cz.1:Wymiary i wykonczenie obrzeza

PN-EN 1279-5+A2:2011 Szkto w budownictwie — izolacyjne szyby zespolone - cz.5:0cena zgodnosci
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos$¢ akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéow budowlanych. Wymagania PN-B-
02153:2002 Akustyka budowlana. Nazwy i okreslenia.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemdéw zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje montazu systemdéw metalowych lub szklanych wydane przez poszczegdinych Producentéw
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Inwestor:
1ZBA ADMINISTRACJI SKARBOWE)J
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce
Zadanie:

GtEBOKA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU IZBY ADMINISTRACII SKARBOWEJ W KIELCACH BEDACEGO
SIEDZIBA SWIETOKRZYSKIEGO URZEDU CELNO-SKARBOWEGO W KIELCACH PRZY UL.WESOLEJ 56, NA
DZIAtCE NR. EWID.1137 OBREB 0017

ST-B.04. ROBOTY TYNKARSKIE

Kody CPV:
45410000-4 — Roboty tynkarskie
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt tynkarskich, zwigzanych z inwestycjg pt. GREBOKA TERMOMODERNIZACIA BUDYNKU
I1ZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KIELCACH BEDACEGO SIEDZIBA SWIETOKRZYSKIEGO URZEDU
CELNO-SKARBOWEGO W KIELCACH PRZY UL.WESOLEJ 56, NA DZIALCE NR. EWID.1137 OBREB 0017.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt tynkarskich i obejmujg wykonanie:
a) tynkéw cementowo - wapienny wewnetrznych $cian uszkodzonych podczas prowadzonych prac;
b) tynkéw zewnetrznych $cian uszkodzonych podczas prowadzonych prac.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Tynki zwykte, zwane w dalszej tresci specyfikacji tynkami, stanowig warstwe ochronng,
wyréwnawczg lub ksztattujgcg norme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub
mechanicznie - do ktérej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm
przedmiotowych dla zapraw budowlanych i nie zawierajgce dodatkéw dekoracyjnych, $rodkéw
wodoszczelnych, kwasoodpornych itp.

Wg PN-ISO 6707-1 z 1994: tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu
(uwolnionego siarczanu wapnia) i dodatkiem lub bez kruszywa, wtdkien lub innych materiatéw, ktéra jest
stosowana do pokrycia powierzchni $cian i sufitéw i twardnieje po zastosowaniu.

Pozostate okreslenia zgodne sg z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST "Wymagania ogdlne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST "Wymagania ogdlne".
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkarskich nalezy zakonczyé wszelkie roboty
przygotowawcze.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w Specyfikacji Ogdlne;j.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw winno odbywac sie zgodnie z zapisami w Specyfikacji Ogdlne;j.
Materiaty potrzebne do wykonania tynkéw gipsowych i gtadzi:
- Srodki gruntujace

- srodki do czyszczenia podtoza

- gotowa gipsowa zaprawa tynkarska

- tynk mozaikowy systemowy zewnetrzny

- tynk silikatowo - silikonowe

- woda
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany w robotach tynkarskich
powinien byé¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien wykona¢ roboty tynkarskie przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn o
odpowiedniej wydajnosci.

Powinny one gwarantowaé przeprowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzet powinien by¢ stale utrzymany
w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rdéwniez dysponowaé sprawnym sprzetem
rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robdét w przypadku awarii sprzetu podstawowego.
Inspektor nadzoru poleci usung¢ z placu budowy sprzet nieodpowiadajgcy warunkom Kontraktu i
wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Techniczne;j.

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkdw powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- szczotki do czyszczenia podtoza
- kielnie

- szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych
- pace

- pedzle

- mieszarki mechaniczne

- mieszadta

- pojemniki na zaprawe

- pojemniki na wode

- drabiny

- rusztowania

4. TRANSPORT

Wybodr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
materiatu, jego objetosci, sposobu przygotowania materiatu do transportu przez producenta (dostawce)
oraz od odlegtosci transportu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zarowno w obrebie placu budowy, jak i poza nim.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Specyfikacji Ogdlnej.
5.1. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robdét zgodnie z umowag, przestrzeganie
harmonogramu robdt, jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg. Roboty tynkarskie nalezy wykonywaé w temperaturze powyzej 5 st. C, lub w nizszych po
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych. Swiezo wykonane tynki nalezy chronié¢ przed
bezposrednim dziataniem wysokich temperatur przez zwilzanie wodg. Powinny by¢ réwniez zamurowane
wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
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5.2. PRZYGOTOWANIE PODtOZA

Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. Spoiny
w murach ceglanych:
— w $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5-10mm., jezeli mur wykonany jest na spoine petng nalezy je wyskrobac¢ na gtebokosé¢ j.w., lub
zastosowac specjalne srodki zapewniajgce przyczepnosé tynku do podtoza,
— bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substancji ttustych plamy z substancji ttustych mozna usungc¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub
wypetniajac je lampa benzynowsg,
— nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Podtoze pod tynk musi by¢:
- rowne,
— nosne i mocne,
— wystarczajgco stabilne,
— jednorodne, rwnomiernie chtonne,
— szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,
— wolne od wykwitow.

5.3. WYKONYWANIE TYNKOW

5.3.1.TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY

Po zakonczeniu wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji elektrycznych nalezy
przeprowadzi¢ prace zwigzane z przywrdceniem stanu pierwotnego osciezy (sprzed wymiany) wewnatrz
pomieszczen jak i na zewnatrz, tj. uzupetnienie ubytkow tynkarskich oraz pomalowanie $cian w kolorze
zgodnym z kolorystykg pomieszczen oraz kolorystyka elewacji.

Podtoze pod wykonanie tynkdw, powinno by¢ czyste i odttuszczone, spoiny powinny by¢ nie
zapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15 mm . Suche podioze nalezy zwilzy¢ przed wykonaniem obrzutki.
Tynki mozna wykonac¢ w sposéb reczny lub mechaniczny. Obrzutke grubosci 3-4 mm , nalezy wykonac z
zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5, lub z zaprawy cementowej 1:1 Narzut nalezy wykonywac wg
pasow lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo-wapiennej, po zwigzaniu obrzutki lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas wyrdwnywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ pacg przesuwang stale w jednym
kierunku. Grubos¢ warstwy narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm . Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy
narzutu lecz przed jego stwardnieniem. Podczas zacierania warstw gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do
warstwy narzutu. GtadZ nalezy wykonac¢ z zaprawy cementowo-wapiennej. Piasek uzyty do wykonania
gtadzi powinien by¢ przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm . GtadZ nalezy zaciera¢ jednolicie, gtadka paca
drewniana. Swiezo wykonane tynki w czasie wigzania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny byé zwilzone
woda

5.3.2.TYNK SILIKATOWO SILIKONOWY — ZEWNETRZNY

Mase tynkarska rozprowadzi¢ cienka, rownomierng warstwg na podtozu gtadkg pacy ze stali
nierdzewnej. Nadmiar masy sciggnac na grubosé ziarna krétka paca ze stali nierdzewnej. Zebrany materiat
nadaje sie do ponownego wykorzystania po przemieszaniu. Ruchami kolistymi pacg z tworzywa sztucznego
nalezy nadac jednorodng fakture. Plastikowg pace nalezy regularnie czysci¢ szpachlg z nadmiaru masy. Przed
zastosowaniem tynkéw opartych na spoiwach silikatowych elementy, ktére mogg ulec zabrudzeniu nalezy
ostoni¢. Przygotowane masy tynkarskie naktada¢ na zagruntowanym podtozu dopiero po catkowitym
wyschnieciu preparatu gruntujgcego.
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Prac tynkarskich nie nalezy wykonywa¢ podczas opaddéw deszczu oraz na powierzchniach
narazonych na silng i bezposrednig operacje storica lub wiatru. Proces przygotowania i nakfadania masy
powinien odbywac sie w temperaturze otoczenia +5°C do +25°C i stabilnej wilgotnosci powietrza. Zbyt
wysoka wilgotnos¢ i za niska temperatura powodujg wydtuzenie czasu wigzania tynku. Dla uzyskania
optymalnych waloréw estetycznych zalecane jest wykonanie elewacji stanowigcej odrebng catos¢ w jednym
etapie wykonawczym, materiatem z jednej partii produkcyjnej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. BADANIA TYNKOW
6.1.1. PROGRAM BADAN

Podstawe do odbioru technicznego tynkéw stanowig nastepujace badania:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng,

b) sprawdzenie materiatéw,

c¢) sprawdzenie podtozy,

d) sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza,

e) sprawdzenie grubosci tynku,

f) sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkow,

g) sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw,

h) sprawdzenie wykonczenia tynkdw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych

6.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO BADAN
6.2.1. DOKUMENTY WARUNKUJACE PRZYSTAPIENIE DO BADAN

Do odbioru catosci zakonczonych robét tynkowych wykonawca przedstawi:
a) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci materiatow.

6.2.2. WYMAGANIA W ZAKRESIE TERMINOW

Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonczenia. Jedynie
badanie na przyczepnos$é do podtoza tynkdw rodzaju C, CW i CGl nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po
28 dniach od chwili wykonania. Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany nie pdzniej niz przed uptywem
roku od ukonczenia robét tynkowych.

6.2.3. WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Badania techniczne przy odbiorze tynkéw zewnetrznych nalezy przeprowadza¢ podczas
bezdeszczowej pogody i w temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C.

6.2.4. CZYNNOSCI WSTEPNE

Przed przystgpieniem do badan technicznych przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie
dokumentow:
a) czy zatgczone dowody potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaty sie do potozenia tynku (np. czy
byty oczyszczone, czy zatozono siatke , czy byly dostatecznie suche itp.),
b) czy zataczone dokumenty wystarczajg do stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatéw z ustalonymi
wymaganiami,
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c) czy w okresie wykonywania podktadéw, obrzutki i nastepnych warstw tynku temperatura otoczenia nie
obnizata sie ponizej O° C oraz czy przestrzegano zabezpieczenia tynkédw od przymrozkéw w ciggu co
najmniej trzech dni od ich wykonania.

6.3. OPIS BADAN
6.3.1. SPRAWDZENIE ZGODNOSCI Z DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Sprawdzenie  zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzi¢  przez
porownanie wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowg i rysunkowa wedtug wymagan 4.2.1 oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru.

6.3.2. SPRAWDZENIE MATERIALOW

Sprawdzenie materiatdw nalezy przeprowadzac bezposrednio na podstawie kontroli przedtozonych
dokumentdow w trakcie czynnosci wstepnych.
W przypadkach watpliwych co do wtasciwego doboru sktadnikdéw zaprawy i jej marki nalezy przeprowadzi¢
badania laboratoryjne prébek tynku.

6.3.3. SPRAWDZENIE PODtOZY

Sprawdzenie podiozy nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne w trakcie odbioru
czesciowego (miedzyoperacyjnego).

6.3.4. SPRAWDZENIE PRZYCZEPNOSCI TYNKU

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ za pomoca opukiwania (np.
lekkim mtotkiem). Po odgtosie nalezy ustali¢ czy tynk dobrze przylega do podtoza (dZzwiek czysty), czy tez od
niego odstaje (dzwiek gtuchy).

6.3.5. BADANIE GRUBOSCI TYNKU

W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej wynoszacej nie wiecej niz 5000
m? nalezy wycia¢ otwory kontrolne o $rednicy okoto 30 mm w taki sposéb, aby podtoze zostato odstoniete
lecz nienaruszone. Odstoniete podioze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar
grubosci tynku powinien by¢ wykonany z dokfadnoscig do 1 mm. Za przecietng grubos¢ tynku badanej
powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowac wartos¢ srednig pomiaru w pieciu otworach. W przypadku
badania tynkdw o powierzchni wiekszej niz 5000 m* nalezy na kazde rozpoczete 1000 m? wyciaé¢ jeden
dodatkowy otwor.

6.3.6. BADANIE WYGLADU POWIERZCHNI OTYNKOWANYCH

Badanie wygladu powierzchni otynkowanych dla okreslenia kategorii tynku oraz
sprawdzenie wystepowania wad i uszkodzen tej powierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocga ogledzin
zewnetrznych i pomiaru. Gtadkos¢ powierzchni otynkowanej nalezy ocenic przez potarcie tynku dtonia.

Przy tynkach wielowarstwowych kontrole prawidtowosci wykonania warstw i ich wzajemnego
powigzania nalezy w przypadkach watpliwych przeprowadzac¢ przez ogledziny przekroju tynku réwnoczesnie
z badaniem grubosci tynku.
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6.4. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajgce warunkom odbioru wg zasad w ST "Wymagania ogdlne".
8.1. ODBIOR PODLOZA

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przystgpieniem do robdt tynkowych. Jezeli
odbidr podtoza odbywa sie w czasie od jego wykonania, nalezy podfoze oczysci¢ i umy¢. Roboty uznaje sie
za zgodne z dokumentacjg projektowq i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie
powinien zosta¢ odebrany. W takim przypadku nalezy tynk poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

8.2. ODBIOR TYNKOW

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchnie Scienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiecej niz 3 dtug. Kontrolnej 2m taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci,

— poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm w catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itd.)

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

— wykwity w postaci nalotéw roztwordéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworoéw soli
przenikajgcych z podtoza, plesni itp.,

— trwate slady zaciekdw na powierzchni,

— odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:
— ocene wynikdw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia.

7. OBMIAR ROBOT - JESLI WYSTAPI
lloé¢ robét tynkarskich okreéla sie w m? Obmiar robdt tynkarskich nie powinien obejmowac
elementéw niewykazanych w Dokumentacji Projektowej, za wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez
Inspektora nadzoru. Podana zasada dotyczy wszystkich czynnosci zwigzanych z robotami tynkarskimi.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami Umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-70/8-10100 Roboty tynkowe. Tynki Zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Inwestor:
1ZBA ADMINISTRACJI SKARBOWE)J
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce
Zadanie:

GLEBOKA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU I1ZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KIELCACH BEDACEGO
SIEDZIBA SWIETOKRZYSKIEGO URZEDU CELNO-SKARBOWEGO W KIELCACH PRZY UL.WESOLEJ 56, NA
DZIALCE NR. EWID.1137 OBREB 0017 KIELCE

ST-B.05. ROBOTY MALARSKIE

Kody CPV:
45442100-8— Roboty malarskie
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich, zwigzanych z inwestycja pt. GREBOKA TERMOMODERNIZACJIA BUDYNKU I1ZBY
ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KIELCACH BEDACEGO SIEDZIBA SWIETOKRZYSKIEGO URZEDU CELNO-
SKARBOWEGO W KIELCACH PRZY UL.WESOLEJ 56, NA DZIALCE NR. EWID.1137 OBREB 0017 KIELCE.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH ST

Niniejsza specyfikacja dotyczy robdt malarskich budowlanych obejmujgcych :
- roboty przygotowawcze
- gruntowanie przed malowaniem
- malowanie oktfadzin $cian i sufitdw wymagajgcych odmalowania po przeprowadzeniu prac.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe zostaty podane Specyfikacji Ogdlnej. Dodatkowo wystepujace terminy :

Podtoze - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, ptyt pilsniowych), na ktérej ma by¢ wykonany podkfad
lub powtoka malarska.

Podktad - warstwa ochronna (grunt) lub wyréwnawcza (wygtadzona warstwa szpachléwki) pod powtoka
malarsky. Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby natozonej i rozprowadzonej na podktadzie lub
bezposrednio na podtozu, decydujgca o wygladzie powierzchni pomalowane;j.

Krycie (zdolno$¢ pokrywania) powtoki malarskiej - wtasciwos¢ powtoki malarskiej polegajgca na catkowitym,
bez przeswitéw, przykryciu podkfadu lub podfoza cienka warstwa, przy czym im ciefisza warstwa powtoki
wystarcza do catkowitego przykrycia podktadu lub podfoza, tym wyzsza zdolnos¢ pokrywania powtoki.
Wsigkliwos$¢ - wiasciwosé podktadu lub powtoki malarskiej z farby podktadowej polegajgca na wchtanianiu
spoiwa z natozonej na nie warstwy farby, lakieru lub emalii.

Pigmenty - rozdrobnione substancje barwigce, stosowane w postaci suchego proszku, nadajgce powtokom
malarskim wymagang barwe i krycie.

Szpachlowki - materiaty malarskie stosowane zwykle na uprzednio zagruntowane lub nasycone podtoze w
celu wyréwnania jego powierzchni przed natozeniem nastepnej warstwy materiatu malarskiego.

Farby wodne - farby wapienne, cementowe, klejowe, kazeinowe i krzemianowe, ktérych spoiwo (mleko
wapienne lub cementowe, klej zwierzecy lub roslinny, klej kazeinowy, szkto wodne potasowe) jest
rozpuszczalne w wodzie. Farby te z reguty s w catosci przygotowywane na budowie. Farby emulsyjne
wodorozcieniczalne - farby przygotowane na spoiwie dyspersyjnym, ktdre stanowi trwata zawiesina
rozpuszczonych w wodzie drobnych czgsteczek substancji statych - polimeréw i kopolimeréw - z dodatkiem
zmiekczacza oraz $rodkow zwilzajgcych i stabilizujgcych, albo farby typu o/w (,olej w wodzie"), tj. takie,
ktorych spoiwem jest trwata zawiesina wodna ciektych substancji btonotwdrczych, np. pokostu Inianego,
lakieru olejnego, nie rozpuszczalnych w odzie, z dodatkiem tzw. emulgatoréw (np. roztworu mydta do
prania, kazeiny, amoniaku). Farby te sg z reguty przygotowywane fabrycznie i dostarczane na budowe w
postaci gotowej do bezposredniego uzycia albo po rozcieficzeniu wodg do konsystencji roboczej. W wyniku
rozpadu emulsji i odparowania wody powtoka malarska z tych farb uzyskuje strukture mikroporowata.
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Farby na spoiwie bezwodnym - farby, ktérych spoiwo (pokost lub polipokost Iniany, pokost syntetyczny, olej
naturalny lub syntetyczny) jest nierozciericzalne w wodzie.

Lakiery na spoiwie bezwodnym - wyroby lakierowe nie pigmentowe, dajace powtoke malarska
przezroczysty, ktérych spoiwo (pokost lub polipokost Iniany, pokost syntetyczny, zywica naturalna lub
syntetyczna, smofa syntetyczna itp.) jest nierozciericzalne w wodzie.

Emalie- lakiery na spoiwie bezwodnym pigmentowane, dajace powtoke malarska kryjgca (nieprzezroczysta).
Pozostate okreslenia zgodne sg z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST "Wymagania ogdlne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MALARSKICH
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Ogdlnej.
1.5.1. WYMAGANIA PODSTAWOWE

1) Podczas wykonywania robét malarskich obowigzujg wymagania robét tynkowych i nizej podanych -
malarskich.

2) Prace malarskie na wysokosci powinny by¢é wykonane z prawidtowo wykonanych rusztowan lub
drabin.

3) przy robotach przygotowawczych wymagajgcych uzycia materiatdw o witasciwosciach alkalicznych
(wapno, soda kaustyczna itp.) nalezy stosowac srodki ochrony osobistej, tj.:

— zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprdszeniem lub poparzeniem,

— zabezpieczy¢ skore twarzy i rak przez posmarowanie ich ttustym kremem ochronnym,

— uzywac specjalnej odziezy ochronnej (buty gumowe, fartuchy).

4) Przy wykonywaniu wymalowan  materiatami  zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub
rozcienczalniki organiczne (np. w wyrobach lakierowych ftalowych, lakierach) nalezy:

—stosowac odziez ochronng,

—wykonywaé¢ wewnetrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej,
zapewniajgcej sukcesywna wymiane powietrza,

—przestrzega¢ bezwzglednie zakazu palenia papieroséw, uzywania otwartych palenisk (pieca, grzejnika
elektrycznego, itp.), narzedzi i silnikdw powodujgcych iskrzenie i mogacych byé zrédtem pozaru,

—umiesci¢ w widocznych miejscach wyrazne napisy ostrzegawcze w przypadku wykonywania robot
malarskich z zastosowaniem tatwopalnych materiatéw; podreczny sprzet przeciwpozarowy powinien by¢
tatwo dostepny, aby mégt by¢ natychmiast uzyty w wypadku pozaru.

Roboty malarskie powinny byé wykonywane na podtozach tynkowych lub podtozach
betonowych odpowiadajgcych wymaganiom podanym w Specyfikacjach Technicznych dla tych robdét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami Inzyniera.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt malarskich nalezy zakonczyé wszelkie roboty przygotowawcze.

2. MATERIALY

Zastosowanym materiatem do malowania $cian i sufitdw we wnetrzach sg farby akrylowe do
wymalowan wewnetrznych, przeznaczone do stosowania na tynki cementowe, cementowo- wapienne,
podtoza gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiada¢ obowigzujgcej normie PN-C-81914:2002 i
posiadac ocene higieniczng PZH.

Farby akrylowe charakteryzujg sie dobrg przyczepnoscig do podtoza, odpornoscig na uszkodzenia
mechaniczne, $cieranie i detergenty. Tworzg gfadkie powtoki o jedwabistym wygladzie, pozwalajg na
dyfuzje pary wodnej.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Ogdlne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany przy wykonywaniu robodt
malarskich powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru. Uzyty sprzet
powinien gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okresSlonymi w Dokumentacji
Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzet powinien by¢ stale utrzymany w dobrym
stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym,
umozliwiajgcym prowadzenie robét w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Inspektor nadzoru poleci
usungc z placu budowy sprzet nieodpowiadajacy warunkom Kontraktu i wymaganiom sformutowanym w
Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej.

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:
- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- pedzle i waftki,
- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowywania kompozycji sktadnikéw
farb,
- agregaty malarskie ze sprezarkami,
- drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Ogdlnej.

Wyroby do robdt malarskich powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta
oraz przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcjami producentéw.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca co najmniej nastepujgce dane:
— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu,

— date produkcji i termin przydatnosci do uzycia (jesli sg okreslane),

— mase netto (jesli jest okreslana),

— podstawowe warunki stosowania,

— numer Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej ITB,

— numer dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania,

— znak budowlany.

Sposdb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728).
Wybodr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu,
jego objetosci, sposobu przygotowania materiatu do transportu przez producenta (dostawce) oraz od
odlegtosci transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogoéw bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie placu budowy, jak i poza nim. Zwiekszenie odlegtosci
transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen Wykonawecy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie
przez Inspektora nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WARUNKI OGOLNE PRZYSTAPIENIA DO ROBOT MALARSKICH

Do wykonania powtok malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakorczeniu poprzedzajacych
robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac po :

- catkowitym ukoniczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z
tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu $lusarki i stolarki.

Drugie malowanie mozna wykonywac po :
- wykonaniu tzw. biatego montazu,
- utozeniu posadzek.

5.1.1. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia nalezy naprawié¢ przez uzupetnianie ubytkéw szpachla
gipsowa. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i wypetni¢ zaprawg gipsows.

Podtoza z ptyt gipsowo — kartonowych powinny byé odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone.
Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢
naprawione masg szpachlowga, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.

5.1.2. GRUNTOWANIE
Przed malowaniem farbami powierzchnie nalezy gruntowaé preparatami do gruntowania.
5.1.3. WYKONYWANIE POWLOK MALARSKICH

Powtoki z farb powinny by¢ nie zmywalne, dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa
powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz $ladéw pedzla. Przed przystgpieniem do wykonywania
powtok malarskich pokrywczych nalezy zakonczy¢ roboty budowlane stanu surowego. Wszelkie uszkodzenia
powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do rdwnej powierzchni.
Powierzchnia do malowania powinna by¢ pozbawiona by¢ pozbawiona zanieczyszczen a wystajgce
metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podiozy z
wymaganiami jak wyzej nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw oraz sposoby usuniecia tych
niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy a wyniki odnotowaé w formie protokotu
kontroli.

5.2.WARUNKI PROWADZENIA ROBOT MALARSKICH

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:
- w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek
temperatury ponizej 0°C,
- w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezenie, aby temperatura podfoza nie byta wyzsz ni¢
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opaddw w trakcie prowadzenia robdt malarskich swiezo pomalowane,
nie wyschniete powierzchnie nalezy ostoni¢. W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich
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nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotnos$¢ podtozy
przewidzianych pod malowanie nie przekracza 4% masy.

Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢
i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta
farb. Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywac¢ malowanie
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta.

Podstawowe techniki malarskie:

- naktadanie pedzlem:

- na podfozach mineralnych stosuje sie tylko domalowania matych powierzchni np. naroznikéw ze
wzgledu na niskg wydajnos¢;

- naktadanie farb o wysokiej lepkosci moze powodowac powstawanie charakterystycznych smug,
ktore nie znikajg po wyschnieciu;

- naktadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie gruntu
w podtoze.
- naktadanie watkiem:

- metoda najbardziej popularna przy naktadaniu darb na podtoza, ze wzgledu na prostote i duzg
wydajnosé;

- nalezy pamietac¢ o naktadaniu w kierunkach krzyzujgcych sie, aby pokry¢ wszystkie nieréwnosci
podtoza.
- natrysk powietrzy:

- metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajgca bardziej skomplikowanego sprzetu;

- nalezy pamietaé o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usungé¢ ewentualne zanieczyszczenia
mogace zatkac dysze pistoletu.

Uwaga! Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac malarskich wykonaé prébki kolorystyczne o wymiarach
1,0x2,0m do zatwierdzenia przez Inzyniera po uzyskaniu akceptacji Inwestora.

5.3. WYMAGANIA W STOSUNKU DO POWLOK Z FARB AKRYLOWYCH

Powtoki z farb akrylowych powinny by¢ :
- niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje;
- aksamitno — matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
- jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne z wzorcem prosucenta i dokumentacjg
projektows,
- bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sSladéw pedzla,
- bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,
- bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Ogolnej.
6.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT MALARSKICH

Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow, ktore
bedg wykorzystywane do wykonywania robét.
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6.1.1. BADANIA PODLOZY POD MALOWANIE

Badanie podfoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé¢ w nastepujacych
terminach:

- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno byé przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

- podtozy betonowych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

- tynkdw zwyktych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, rdwnosc¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem
wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie
elementéw metalowych, wilgotnosé tynku,

- ptyt gipsowo-kartonowych i wtdknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czystosé powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie wkretéw,

- elementdw metalowych - czystos$¢ powierzchni.

Doktadnos$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. Réwnosé
powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normiePN-70/B-10100. Wyglad powierzchni
podtozy nalezy oceniac wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym sSwietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniac przez przetarcie powierzchni
suchg, czystg rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywaé czystej szmatki.
Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniac¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci nalezy
pobraé prébke podtoza i okresli¢c wilgotnos¢ metody suszarkowo-wagowa. Wyniki badan powinny by¢
porédwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokofu kontroli akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

6.1.2. BADANIA MATERIALOW

Farby i srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:

a) w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektdrych farb strukturalnych),

- kozuch,

- $lady plesni,

- trwaly, nie dajacy sie wymieszad osad,

- nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
- $lady plesni,
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- zbrylenie,
- obce wtracenia,
- zapach gnilny.

6.2. BADANIA W CZASIE ROBOT

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdt malarskich z
dokumentacjg projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania podtozy i naktadania
powtok malarskich.

6.3. BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBOT

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczgce wykonanych robdt malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentaciji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobodw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robdt i w trakcie ich wykonywania. Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac¢ nie
wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadzac¢ w
temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng
na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wtéknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacieé
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej
powtoki; przyczepnosc powtoki nalezy uznac za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN ISO-2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodgy za pomocy miekkiego pedzla;
powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu
oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity
podtoza.
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Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w protokole
podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (zamawiajgcego) oraz Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

lloé¢ robdt malarskich okreéla sie w m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podtoza i
farb, ustawieniem rusztowan oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Obmiar robdt nie powinien
obejmowac elementéw niewykazanych w Dokumentacji Projektowej, za wyjgtkiem zaakceptowanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Ogdlne;.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami Umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciefczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4) Arkady, Warszawa
1990 .

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ B: Roboty wykoniczeniowe. Zeszyt 4:
Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Inwestor:
1ZBA ADMINISTRACJI SKARBOWE)J
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce
Zadanie:

GLEBOKA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KIELCACH BEDACEGO
SIEDZIBA SWIETOKRZYSKIEGO URZEDU CELNO-SKARBOWEGO W KIELCACH PRZY UL.WESOLEJ 56, NA
DZIAtCE NR. EWID.1137 OBREB 0017 KIELCE

ST-B.06.RUSZTOWANIA

Kody CPV:
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
1. WSTEP
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1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACIJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot inwestycji pn: GLEBOKA TERMOMODERNIZACJIA BUDYNKU 1ZBY ADMINISTRACII
SKARBOWEJ W KIELCACH BEDACEGO SIEDZIBA SWIETOKRZYSKIEGO URZEDU CELNO-SKARBOWEGO W
KIELCACH PRZY UL.WESOLEJ 56, NA DZIALCE NR. EWID.1137 OBREB 0017 KIELCE.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe do opracowania dokumentdw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robét ujetych w 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACIA

Roboty, ktérych dotyczy ninejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie rusztowan niezbednych do wykonywania prac.
Zakres robot:
- montaz i demontaz rusztowania
- transport materiatéw do zbudowania na rusztowaniach
- transport rusztowaniami materiatow z rozbidrki

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i Specyfikacjg Ogodlna.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw opisano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej . Wyroby
zastosowane do montazu muszg by¢ zgodne z projektem budowlanym i posiada¢ wymagane dokumenty
wynikajgce z ustawy z dn. 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz.881).

Rusztowania powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem
indywidualnym. Rusztowania systemowe powinny byé montowane zgodnie z dokumentacjg projektowsg z
elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodnos$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i
materiatowymi okreslonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod wzgledem bezpieczenstwa.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu opisano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
3.1. RUSZTOWANIA

Rusztowania muszg posiada¢ dokumenty poswiadczajgce jego bezpieczenstwo. Jedynym
wymaganym dokumentem poswiadczajagcym bezpieczernstwo ww. wyrobow jest deklaracja zgodnosci z
normg PN EN 131-2 dla drabin i PN M-47900 dla rusztowan. Rusztowania mogg réwniez zostac
wyprodukowane w oparciu o normy europejskie PN-EN 1004 - dla rusztowan ruchomych (przejezdnych)
oraz PN-EN 12810 - dla rusztowan elewacyjnych. Deklaracja zgodnosci z ww. normami jest rowniez
dokumentem poswiadczajgcym bezpieczenstwo rusztowan. Ponadto rusztowanie powinno posiadaé
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dokumentacje techniczno-ruchowg, a drabina instrukcje obstugi lub naklejone piktogramy z instrukcja
obstugi.

Drabiny i rusztowania zamiast deklaracji zgodnosci mogg posiada¢ wydany przez niezalezng od
producenta instytucje, certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z ww. normami.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu opisano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. MONTAZ | DEMONTAZ RUSZTOWANIA

Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie
montazu i demontazu rusztowan.

Prace poprzedzajace montaz rusztowania

Przed przystgpieniem do montaz u wszystkie elementy rusztowania nalezy poddac¢ ogledzinom
sprawdzajgcym:
a) elementy stalowe (ramy, stezenia, porecze, drabinki, wsporniki, podesty stalowe) - nie mogg mieé
uszkodzen mechanicznych, takich jak wyboczenie, rozerwanie, pekniecie, zgiecie,
b) elementy podstawek — czesci gwintowane muszg by¢ czyste, gwint i nakretka nie mogg by¢ uszkodzone,
nie mogga wystepowac slady korozji,
c) elementy drewniane — nie powinny wystepowaé spekania, rozerwanie, wyrwania materiatu,
niedopuszczalne jest wystepowanie pekniec poprzecznych do elementu.

Wszystkie elementy nalezy sktadowac w miejscu umozliwiajgcym szybki i fatwy dostep. Do montazu
rusztowania potrzebne sg przynajmniej 2 osoby. Sposéb montazu rusztowania okresla instrukcja montazu
zawarta w dokumentacji techniczno — ruchowej rusztowania.

Utozenie podktadéw drewnianych

Na wyréwnanym podfozu nalezy utozy¢ podktady drewniane w odlegtosciach wynikajgcych z
poziomej siatki konstrukcji rusztowania. Powierzchnia podktadéw musi przylega¢ do podtoza i zapewnié
przeniesienie obcigzenia na podtoze, w taki sposdb, by obcigzenie nie przekraczato wartosci Rusztowania
powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym. Rusztowania
systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowga z elementéw poddanych przez
producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi okreslonymi w
kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa.. Przed ustawieniem rusztowan na dachach
nalezy utozy¢ pomosty robocze i zabezpieczy¢ powierzchnie dachu przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Montaz stezen

Na zewnetrznych stojakach ram nalezy zamontowac stezenia pionowe rusztowania. Liczba stezen
nie moze by¢ mniejsza niz2 na kazdej kondygnacji, a odlegtos¢ miedzy nimi nie moze przekracza¢ 10 m.
Zaleca sie montowanie stezen wiezowo, tj. w polach pionowych rusztowania jedno nad drugim.

Wewnetrzne piony komunikacyjne

llos¢ pionédw komunikacyjnych nie moze by¢ mniejsza niz 1 pion na 40 mb dtugosci rusztowania. Na
najnizszym poziomie rusztowania nalezy zamontowac uchwyt drabinki, mocujgc drabinke na sztywno do
rygla dolnego ramy.
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Kotwienie odbywac sie musi wraz z montazem rusztowania. Kotwy nalezy montowac¢ w punktach
weztowych rusztowania ponizej podestu. W miejscach usytuowania piondw komunikacyjnych nalezy
wykona¢ dodatkowe zakotwienie z obu stron pionu w odlegtosci nie wiekszej niz 4 m. Umiejscowienie
kotew jest Scisle powigzane z siatkg konstrukcyjng rusztowania i wynika z obliczen statycznych. Minimalne
ilosci i miejsca usytuowania kotew oraz warianty ich montazu do ram rusztowania zawiera dokumentacja
techniczno ruchowa.

Transport pionowy elementéw rusztowania

Przy wysokosci podestu rusztowania wiekszej niz 8 m elementy rusztowania powinny by¢
transportowane przy pomocy wciggarki. W polach gdzie odbywa sie pionowy transport reczny elementéw
powinny by¢ zamontowane wszystkie porecze. Przy tym sposobie podawania elementéw na kazdym
poziomie rusztowania musi sta¢ przynajmniej jedna osoba.

Montaz urzadzen dodatkowych

Do urzadzen stanowigcych dodatkowe wyposazenie rusztowan budowlanych zaliczamy:
1) urzadzenia piorunochronne,
2) urzadzenia transportowe,
3) urzadzenia zabezpieczajgce: ogrodzenie, odboje, tablice ostrzegawcze, swiatta ostrzegawcze,
4) daszki ochronne.

Urzadzenia piorunochronne

W przypadku ustawienia rusztowania przy budynkach wyposazonych w instalacje piorunochronnag,
wykonanie urzadzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem potgczenia rusztowania ze
zwodem pionowym urzgdzenia piorunochronnego budynku. W przypadku braku takiej instalacji przy
budynku nalezy wyposazy¢ rusztowanie w zwody pionowe urzadzenie piorunochronnego, ktére stanowia
rury o dtugosci minimum 4,0 m potgczone ztgczami wzdtuznymi do zewnetrznych stojakéw ram. Gdérne
konice tych rur powinny by¢ zaostrzone poprzez sptaszczenie. Odlegtos¢ pomiedzy zwodami nie moze
przekracza¢ 12,0 m. Zwody nalezy taczy¢ z uziemieniem tasmg stalowg ocynkowang lub miedziang 3mm x
20mm lub drutem stalowym ocynkowanym o srednicy 6mm.

Urzadzenia transportowe
W przypadku zastosowania urzadzen transportowych systemowych (np. wciggarki, windy
budowlane) nalezy dokonac¢ bezposrednio po montazu ich kontroli zgodnie z odpowiednig DTR urzadzenia.

Urzadzenia zabezpieczajace

Teren, na ktérym wykonywane sg prace zwigzane z montazem i demontazem rusztowania powinien
by¢ oddzielony za pomocg ogrodzenia o wysokosci minimum 1,5m. Zasieg strefy niebezpiecznej wynosi
1/10 wysokosci rusztowania lecz nie mniej niz 6 m.

Stojaki usytuowane przy bramach, przejazdach itp. Powinny by¢ zabezpieczone odbojami nie
zwigzanymi z konstrukcjg rusztowania. Miejsca, na ktdrych prowadzone sg prace przy montazu i demontazu
rusztowania, nalezy oznaczyé przez umieszczenie w widocznych miejscach tablic ostrzegawczych. Napisy
powinny by¢ widoczne z odlegtosci minimum 10 m. W przypadku gdy rusztowanie zagradza przejazd nalezy
umiesci¢ bariere i czerwong tarcze z napisem ostrzegawczym o braku przejazdu, a na noc zostawic
czerwone $wiatto.
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Daszki ochronne

W przypadku montazu daszkéw ochronnych w wariantach typowych nalezy przestrzegac
postanowien zawartych w PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania
ramowe. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja. Niezaleznie od systemowego rozwigzania
montazu daszkéw ochronnych w rusztowaniach typowych nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ postanowien
zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003r).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt opisano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
6.1. RUSZTOWANIA

Odbiér rusztowan

Przed rozpoczeciem czynnosci zwigzanych z odbiorem catosci wykonanej konstrukcji rusztowania
powinny by¢ najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materiatu uzyte do konstrukcji. Materiaty
powinny by¢ sprawdzane na podstawie zaswiadczen z kontroli (atesty) stwierdzajgce zgodnosc
zastosowanych materiatéw i czesci sktadowych z wymaganiami ,Warunkéw technicznych wykonania”.
Odbidr catosci rusztowania polega na stwierdzeniu prawidtowosci montazu konstrukcji rusztowan i jego
wymiaréw, prawidtiowego stanu technicznego uzytych elementéw oraz zgodnosci z wymaganiami
»Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

Rusztowanie moze by¢ przekazane do uzytku po komisyjnym przyjeciu zmontowanego rusztowania
na podstawie protokétu zdawczo-odbiorczego. Na rusztowaniu nalezy powiesi¢ tabliczke znamionowa
okreslajacg dopuszczalne obcigzenia pomostéw roboczych.

Przeglad rusztowan
W trakcie eksploatacji rusztowania powinny byé poddawane nastepujgcym przeglagdom :
1) codziennie przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie,
2) co 10 dni przez konserwatora rusztowania
3) doraznie przez komisje z udziatem Inspektora nadzoru, majstra budowy i brygadzisty uzytkujgcego
rusztowanie.

Badania dorazne nalezy przeprowadza¢ po silnych wiatrach, burzach, dtugotrwatych opadach
atmosferycznych, lub innych przyczyn groigcych bezpieczenstwu wykonywania robdét budowlanych,
bezposrednio po ustaniu dziatania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania robdt na
rusztowaniu.

Dopuszczalne odchytki
Dopuszczalne odchytki wierzchotkdw stojakéw ram powinny nie przekraczaé :
-15 mm przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,
-25 mm przy wysokosci rusztowania réwnej i powyzej 10 m.
-Odchytki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm.
-Odchytki od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie moze byé
wieksze niz +/- 50 mm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robdt opisano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne; .
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Jednostkami obmiarowymi dla poszczegdlnych robét sa:

« Rusztowania -1m?

Dla rusztowania jednostkg obmiaru jest metr kwadratowy powierzchni elewacji.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt opisano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci opisano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
9.2. ZASADY PLATNOSCI
Ogodlne warunki podstawy ptatnosci opisano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty odniesienia opisano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
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