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1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana dwóch kotłów gazowych wraz z niezbędną 

infrastrukturą na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania budynku Izby Administracji 

Skarbowej w Kielcach przy ul. Witosa 78B, w zakresie doboru i montażu dwóch kotłów 

przystosowanych do pracy w układzie kaskadowym wraz z niezbędnym osprzętem.  

 

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 

1) wykonanie koniecznych demontaży i rozbiórek elementów instalacyjnych w kotłowni 

wraz z ich wywozem poza teren Izby i utylizacją, w szczególności demontaż i utylizacja 

starych kotłów c.o., istniejącego wkładu kominowego, czopuchów spalinowych, 

2) wykonanie wymuszonych wymianą kotłów koniecznych napraw, przeróbek, uzupełnień 

oraz koniecznej wymiany elementów instalacyjnych w kotłowni, malowanie ścian na 

kolor biały farbą przeznaczoną do malowania pomieszczeń kotłowni.  

3) dobór, dostawę i montaż dwóch nowych, nowoczesnych, pozwalających na długotrwałą 

eksploatację gazowych kotłów kondensacyjnych: 

 o mocy 75 kW każdy,  

 z automatyką sterowania pracy kotła, w tym automatyką pogodową, 

 z elektroniczną regulacją procesu spalania,  

 pracujących w układzie kaskadowym wraz z niezbędną infrastrukturą,  

4) dobór, dostawę i montaż niezbędnych urządzeń technologicznych, armatury  

i rurociągów, w tym m.in.: pomp obiegowych, zaworów, zaworów bezpieczeństwa, 

filtrów, neutralizatorów kondensatu, układu zmiękczania / uzdatniania / 

demineralizowania wody, naczynie przeponowe itp. 

5) dobór, dostawę i montaż nowego wkładu kominowego dobranego do rodzaju i układu 

pracy kotła, w tym czopuchów kominowych, odprowadzenia skroplin i innych 

elementów w ilości niezbędnej do prawidłowej pracy komina, 

6) dobór, dostawę i montaż niezbędnych urządzeń doprowadzających powietrze  

do kotłowni, 

7) dobór, dostawę i montaż wymaganych przepisami zabezpieczeń kotłów. 

8) dostosowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej dla potrzeb 

nowych kotłów i obowiązujących przepisów, w tym wymiana instalacji elektrycznej  

w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania kotłowni, w szczególności: 

niezbędne okablowanie, nowa tablica rozdzielcza, instalacja oświetlenia, instalacje 

ochronne, 

9) wymianę umywalki, 

10) dostosowanie nowych jednostek grzewczych do istniejących instalacji/urządzeń 

np.: rozdzielacza, instalacji centralnego ogrzewania, systemu detekcji gazów. 

11) wykonanie wymaganych, potwierdzonych stosownymi protokołami pomiarów, prób  

i badań technicznych, w tym: prób szczelności, badań kominiarskich, pomiarów instalacji 

elektrycznych, 

12) przygotowanie i złożenia w imieniu Zamawiającego zgłoszenia do Urzędu Dozoru 

Technicznego urządzeń stanowiących elementy instalacji. Koszty związane z odbiorem 

urządzeń przez UDT ponosi Zamawiający, 

13) montaż odpowiedniego i trwałego oznakowania kotłowni np.: schematy, oznakowanie, 

itp., 
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14) uzyskanie przez Wykonawcę na własny koszt wszelkich wymaganych przepisami map, 

warunków i decyzji administracyjnych, warunków technicznych, uzgodnień, opinii, prób, 

badań i sprawdzeń potrzebnych m.in. do:  

 doboru i wymiany dwóch kotłów gazowych wraz z niezbędną technologią kotłowni, 

 uzyskania wymaganych protokołów, przeglądów, badań, 

15) w przypadku, gdy wymagają tego przepisy obowiązującego prawa, opracowanie: 

dokumentacji projektowej, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w celu uzyskania pozwolenia 

na budowę lub dokumentu umożliwiającego realizację wymiany kotłów, 

16) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu wniosku o wydanie decyzji 

administracyjnej pozwolenie na użytkowanie (jeżeli wymagane), 

17) zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizowanym zamówieniem, 

18) przygotowanie, organizację, zabezpieczenie oraz uprzątnięcie po zakończeniu  realizacji 

zamówienia zaplecza, 

19) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, 

20) konserwacja i serwisowanie przez cały okres gwarancji i rękojmi zamontowanych 

urządzeń w zakresie niezbędnym do dotrzymania warunków gwarancji producenta 

urządzeń wraz z wymianą potrzebnych materiałów eksploatacyjnych, 

21) wykonanie audytu energetycznego ex post zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz 

obowiązującymi przepisami, w tym z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 

marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz 

części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności 

przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 346; zm.: Dz. U. 

z 2015 r. poz. 1606) oraz metodyką sporządzania audytów energetycznych w zakresie 

głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków finansowanych  

w ramach POIiŚ 2014-2020 Poddziałanie 1.3.1. Audyt będzie stanowił potwierdzenie,  

że w związku z wymianą kotłów nie pogorszyły się wskaźniki rezultatu osiągnięte  

po przeprowadzonej termomodernizacji w 2017 r., 

22) wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego  2015 roku  

w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części 

budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 376 ze zm.) 

oraz z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 213) 

 

3. W 2017 r. została przeprowadzona termomodernizacja budynku przy ul. Witosa 78B  

w Kielcach, dofinansowana w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa Zmniejszenie 

emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  

3.1) W związku z obowiązywaniem okresu trwałości projektu w/w termomodernizacji Izba 

Administracji Skarbowej w Kielcach nie może ingerować, dokonywać żadnych zmian  

i  przeróbek w wykonanym zakresie, będącym przedmiotem dofinansowania.  

3.2) Zakres wykonanych prac w ramach dofinansowania obejmował: ocieplenie stropodachu 

wentylowanego, ocieplenie ścian zewnętrznych osłonowych i szczytowych, wymianę części 

okien, wymianę instalacji systemu grzewczego w zakresie orurowania, grzejników 



4 

 

płytowych, głowic termostatycznych i innych elementów niezbędnych do działania instalacji 

centralnego ogrzewania - bez wymiany kotłów. W ramach dofinansowania wykonano 

przeniesienie rozdzielacza do pomieszczenia kotłowni oraz wykonanie nowego orurowania 

centralnego ogrzewania, których bezwzględnie nie wolno przerabiać/usuwać. W ramach prac 

projektowych bezwzględnie należy przewidzieć zachowanie i dostosowanie 

nowoprojektowanych rozwiązań z uwzględnieniem istniejącego rozdzielacza i orurowania 

centralnego ogrzewania oraz docieplenia ściany szczytowej w związku z planowanym 

 do wymiany wkładem kominowym. 

3.3) Zamawiający wymaga wykonania wymiany starych kotłów gazowych wraz z osprzętem  

na nowe, które zapewnią: 

a) prawidłowe funkcjonowanie kotłowni, 

b) trwałość i niepogorszenie osiągniętych wskaźników rezultatu zrealizowanej 

termomodernizacji budynku dofinansowanej w ramach poddziałania 1.3.1 oś 

priorytetowa Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

c) eksploatację przyjazną dla środowiska, 

d) efektywne wykorzystanie istniejącej, zmodernizowanej instalacji centralnego 

ogrzewania, 

e) zapewnienie optymalnych kosztów realizacji przedmiotu zamówienia i jego 

eksploatacji,  

f) użytkowanie zgodne z normami i wytycznymi obowiązującymi przepisami prawnymi 

i technicznymi. 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich prac i czynności niezbędnych 

do prawidłowego, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, z obowiązującymi przepisami prawa  

i normami zrealizowania robót budowlanych i instalacyjnych umożliwiających prawidłowe 

funkcjonowanie kotłowni pozwalającej na wydajną pracę centralnego ogrzewania obiektu. 

 

4. Opis stanu istniejącego. 

4.1) Cztero-kondygnacyjny budynek Izby Administracji Skarbowej w Kielcach przy  

ul. Witosa 78B zlokalizowany jest na działce nr ewid. 1325, obręb 0006. Obecnie w pasie 

drogowym ulicy Witosa prowadzone są prace budowlane. Budynek podłączony jest do sieci 

wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej.  

W obiekcie znajdują się instalacje wodno-kanalizacyjne, gazowe, elektryczne, 

niskoprądowe, centralnego ogrzewania, wentylacji grawitacyjnej. 

Kubatura budynku: ok. 5726,90 m3 

Powierzchnia użytkowa: ok. 2121,10 m2 

Powierzchnia pomieszczenia kotłowni: ok. 33,22 m2  

4.2) Pomieszczenie kotłowni znajduje się w piwnicy, w części północnej budynku. Kotłownia 

wyposażona jest w dwa kotły wodne niskotemperaturowe Hydroterm Stiebel Elektron 

przystosowane do automatycznego opalania gazem ziemnym, pracujące w układzie 

kaskadowym o mocy 75 kW każdy. Spaliny odprowadzane kominem stalowym. Wentylacja 

kotłowni grawitacyjna nawiewno – wywiewna. Instalacja elektryczna z przewodów 

kabelkowych YDY. Posadzka kotłowni – płytki gresowe. 
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4.3) Zamawiający nie posiada aktualnej dokumentacji budynku. Zamawiający udostępnia 

dokumentację techniczną z 1995 r. dotyczącą kotłowni.  

4.4) Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej celem zdobycia informacji niezbędnych do 

przygotowania oferty i realizacji zamówienia. Pełna identyfikacja i rozpoznanie instalacji 

leży w gestii Wykonawcy. 

 

5. Realizacja przedmiotu zamówienia.  

5.1) Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu proponowanych rozwiązań projektowych 

celem ich zatwierdzenia. Opracowanie winno zawierać minimum: 

a) opis techniczny 

b) rzut pomieszczenia kotłowni w skali, 

c) zestawienie dobranych urządzeń, 

d) schemat technologiczny kotłowni w skali.  

5.2) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić i wykonać prace projektowe przez projektanta  

z odpowiednimi uprawnieniami, 

5.3) Rozwiązania projektowe muszą umożliwiać łatwy dostęp w celu konserwacji, utrzymania  

lub naprawy, energooszczędnej eksploatacji i ekonomicznego wykonania przedmiotu 

zamówienia, 

5.4) Pomieszczenie kotłowni oraz zamontowane w niej urządzenia muszą spełniać obowiązujące 

przepisy dotyczące kotłowni gazowych. 

5.5) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania we własnym zakresie wszelkich prac 

związanych z inwentaryzacją instalacji, urządzeń, itp. w zakresie niezbędnym do 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem, 

5.6) W przypadku, gdy zgodnie z obowiązującym prawem, wymiana kotłów będzie wiązała się 

z uzyskaniem pozwolenia na budowę / zgłoszeniem robót Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) sporządzenia dokumentacji projektowej w zakresie uwzględniającym specyfikę robót 

wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, badaniami i opiniami stanowiącymi 

podstawę uzyskania pozwolenia na budowę lub umożliwiające realizację 

przedmiotowego zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem; 

b) sporządzenia informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeśli 

wymagane); 

c) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zgodnie z rozdziałem 

2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego  

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129); 

d) przygotowania i przekazania Zamawiającemu wniosku o wydanie decyzji 

administracyjnej pozwolenie na budowę lub umożliwiających realizację 

przedmiotowego zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem (jeżeli wymagane); 

e) zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizowanymi pracami budowano-

montażowymi; 

f) dostarczanie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej w następujących formach: 



6 

 

 projekt budowlano - wykonawczy wraz z informacją BIOZ (jeśli wymagana)  

w formie papierowej - w 2 egzemplarzach, 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w formie papierowej - 

w 1 egzemplarzu (jeśli wymagane), 

 wersję elektroniczną całości w/w dokumentacji projektowej tj.: opisy, rysunki, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - w formacie ogólnodostępnym 

*.pdf lub *.jpg. Wymagane jest usystematyzowanie i nazewnictwo plików zgodnie 

z zawartymi treściami i częściami, których dotyczą. Dokumentację projektową  

w formie elektronicznej z możliwością kopiowania Wykonawca jest zobowiązany 

przekazać Zamawiającemu na płycie CD; 

 kopię wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę z przybitą pieczątką 

wpływu do właściwego organu upoważnionego do wydawania pozwolenia na 

budowę lub innego wymaganego prawem dokumentu umożliwiającego prowadzenie 

robót (jeśli wymagane); 

 złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub 

innego wymaganego prawem dokumentu umożliwiającego prowadzenie robót (jeśli 

wymagane); 

 wykonania uzupełnień, zmian itp. wymaganych np. przez organ upoważniony  

do wydawania pozwolenia na budowę, w ramach niniejszej umowy Wykonawca 

obowiązany jest do niezwłocznego wykonania niezbędnych dokumentów, rysunków 

itp. uzupełnień i wyjaśnień. 

Powyższy wykaz nie ogranicza obowiązku przygotowania innych dokumentów 

Wykonawcy niezbędnych dla zaprojektowania, wykonania i użytkowania przedmiotu 

zamówienia. 

5.7) Jeżeli Wykonawca korzysta z pomocy innych projektantów, obowiązkiem Wykonawcy jest, 

aby wszystkie opracowania projektowe zostały skoordynowane przez głównego projektanta, 

który odpowiada za całość opracowań projektowych. 

5.8) Po akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań projektowych / dokumentacji projektowej, 

Wykonawca może przystąpić do realizacji prac budowlano-montażowych przy ustaleniu 

terminu wejścia na obiekt z Zamawiającym, 

5.9) Wykonawca, jeśli to wymagane, przed złożeniem dokumentacji projektowej  

do zatwierdzenia w stosownych urzędach i instytucjach, zobowiązany jest uzyskać 

pozytywną opinię Zamawiającego.  

5.10) Zamawiający ma prawo wglądu do dokumentacji związanej z realizacją zamówienia 

w trakcie jej opracowywania i wnoszenia uwag, które Wykonawca zamówienia ma 

obowiązek uwzględnić 

5.11) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić i wykonać roboty pod nadzorem kierownika 

budowy z odpowiednimi uprawnieniami, zgodnie z rozwiązaniami projektowymi/ 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, który jest 

odpowiedzialny za  jakość robót. 

5.12) Wykonawca powinien wykonać, w uzgodnieniu z Zamawiającym, harmonogram rzeczowo-

finansowy realizacji zamówienia, 
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5.13) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy (jeśli wymagane)  

lub wewnętrznego dziennika robót, 

5.14) Wykonawca zobowiązany jest do czytelnego i prawidłowego prowadzenia dokumentacji 

związanej z realizacją zamówienia, 

5.15) Wykonawca zobowiązany jest do realizowania zamówienia zgodnie z zaleceniami 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru (jeśli zostanie ustanowiony), 

5.16) Wykonawca będzie dbał o utrzymanie czystości otoczenia, w tym dojazdu do terenu robót,  

5.17) Wykonawca będzie dbał o utrzymanie otoczenia w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych, usuwanie zbędnych materiałów, gruzu, odpadów i śmieci, utylizacja 

zdemontowanych materiałów itp. zgodnie z obowiązującymi przepisami na koszt 

Wykonawcy, 

5.18) Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia i uzyskania ewentualnej zgody 

właściciela/zarządcy na zajęcie pasa drogowego na czas realizacji przedmiotu zamówienia. 

Wszelkie opłaty z tym związane ponosi Wykonawca (jeśli będzie konieczne). 

5.19) Najpóźniej do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest 

przygotować i przekazać Zamawiającemu wniosek o wydanie decyzji administracyjnej 

pozwolenie na użytkowanie (jeżeli wymagane), 

5.20) Projektant zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji 

przedmiotu zamówienia, w zakresie wynikającym z opracowanych rozwiązań 

projektowych/ dokumentacji projektowej. Projektant zobowiązany jest do pełnienia nadzoru 

autorskiego przez czas od dnia rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia do dnia ich 

zakończenia. Pełnienie nadzoru autorskiego obejmuje w szczególności: 

a) czuwanie w toku realizacji przedmiotu zamówienia nad zgodnością rozwiązań 

technicznych, materiałowych użytkowych zgodnie z opracowanymi rozwiązaniami 

projektowymi/ dokumentacją projektową, 

b) uzupełnienie szczegółów projektowych oraz wyjaśnienie Wykonawcy wątpliwości 

powstałych w toku realizacji, 

c) uzgodnienie z Zamawiającym, Wykonawcą i Inspektorem nadzoru inwestorskiego  

(o ile został powołany) możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku  

do materiałów i konstrukcji przewidzianych w rozwiązaniach projektowych/ 

dokumentacji projektowej na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy;   

d) udział w komisjach i naradach technicznych, uczestnictwo w odbiorze przedmiotu 

zamówienia. 

5.21) Po wykonaniu prac będących przedmiotem zamówienia Wykonawca wykona wszystkie 

niezbędne badania i zgłosi je do odbioru zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, 

5.22) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania we własnym zakresie i na własny koszt 

dokumentacji powykonawczej i złożenia do Zamawiającego w trzech egzemplarzach  

w wersji papierowej i w wersji elektronicznej, w jednym egzemplarzu na nośniku np. 

CD/DVD z możliwością kopiowania.  

Dokumentacja powykonawcza winna obejmować: 

a) dokumentację budowy z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania 

robót; 
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b) sporządzone w języku polskim atesty, deklaracje zgodności / deklaracje właściwości 

użytkowych dla dostarczonych materiałów i urządzeń, aprobaty techniczne, 

dokumentację określającą charakterystyczne parametry materiałów, w tym karty 

techniczne, wyniki badań laboratoryjnych i technicznych (tam gdzie są wymagane), 

audyt ex post, świadectwo charakterystyki energetycznej, decyzję UDT z wynikiem 

pozytywnym, dokumentację DTR, instrukcje obsługi, dokumenty gwarancyjne;  

c) wersję elektroniczną całości dokumentacji określonej w ppkt a) i b). Wymagane jest 

usystematyzowanie i nazewnictwo plików zgodnie z zawartymi treściami i częściami, 

których dotyczą.  

5.23) Zamówienie uznaje się za skończone po odbiorze, ze skutkiem pozytywnym zrealizowanego 

przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentacji 

powykonawczej, będącej w zgodzie ze stanem rzeczywistym. 

 

6. Wymagania Zamawiającego dotyczące zastosowanych materiałów i urządzeń. 

6.1) Zamawiający wymaga, aby przy realizacji zamówienia stosować wyroby, które zostały 

dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania  

w budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie  

i zgodnie z obowiązującymi normami. Materiały i urządzenia fabrycznie nowe  

w I gatunku. 

6.2) Materiały i urządzenia stosowane do wykonania przedmiotu zamówienia muszą mieć 

oznakowanie znakiem CE lub deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej 

wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa lub być oznakowane znakiem 

budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznaczeniu CE. 

6.3) Prace będące przedmiotem zamówienia należy wykonać z materiałów i wyrobów w taki 

sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników. Wyroby 

budowlane muszą być zgodne z postanowieniami ustawy o wyrobach budowlanych. Nie 

dopuszcza się montażu materiałów uszkodzonych i po terminie ważności. 

6.4) Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

usunięte z terenu robót. Wykonawca zapewni właściwe składowanie  

i zabezpieczenie materiałów na terenie robót. 

6.5) Inspektor Nadzoru/przedstawiciel Zamawiającego dokona akceptacji materiałów przed 

wbudowaniem i urządzeń przed zainstalowaniem po przedstawieniu przez Wykonawcę 

atestów, aprobat, deklaracji zgodności/deklaracji właściwości użytkowych, wniosków 

o zatwierdzenie materiału do wbudowania oraz urządzenia do zamontowania.  

6.6) Zakazuje się Wykonawcy wbudowywania materiałów i instalowania urządzeń, które nie 

spełniają wymogów określonych w dokumentacji projektowej lub nie uzyskały akceptacji 

Zamawiającego.  

 

7. Wymagania Zamawiającego dotyczące przygotowania terenu robót. 

7.1) Zamawiający przekaże Wykonawcy teren robót wraz z posiadanymi informacjami. 

7.2) Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska podczas realizacji zamówienia. Wykonawca będzie unikał 



9 

 

spowodowania uszkodzeń, zniszczeń, uciążliwości dla osób trzecich itp. wynikających  

z hałasu, zapylenia, zapachów lub innych przyczyn powstałych podczas lub w następstwie 

wykonywania prac. 

7.3) Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z obiektem, instalacjami i urządzeniami, które 

znajdują się na terenie robót i których uszkodzenie, zniszczenie, itp. może stanowić 

naruszenie interesów osób trzecich, 

7.4) Miejsce czasowego przetrzymywania materiałów i urządzeń Wykonawcy nie może 

powodować trudności komunikacyjnych dla użytkownika obiektu oraz szkód w środowisku 

naturalnym (zanieczyszczenia powietrza, powierzchni ziemi i wód powierzchniowych oraz 

podziemnych), 

7.5) Wykonawca zobowiązany będzie do:  

a) zapewnienia organizacji prac budowlano- montażowych pozwalających  

na bezpieczne i ciągłe funkcjonowanie Izby Administracji Skarbowej w Kielcach przez 

cały okres realizacji przedmiotu zamówienia,  

b) zapewnienia dojścia do budynku Izby Administracji Skarbowej w Kielcach przy  

ul. Witosa 78B przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, 

c) zabezpieczenia rejonu wykonywanych prac oraz prowadzenie robót w sposób 

niezagrażający bezpieczeństwu zatrudnionych pracowników i użytkowników obiektu, 

petentów oraz osób postronnych zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż.,  

d) ochrony mienia na terenie robót.  

7.6) Przed przystąpieniem do wykonania prac konieczne jest zabezpieczenie przed zniszczeniem 

istniejących elementów np.: elewacji budynku, istniejącą zieleń, ogrodzenie, wejście 

z zadaszeniem od strony północnej itp. 

7.7) Wykonawca zorganizuje swoim staraniem i kosztem zaplecze budowy, 

7.8) Energia elektryczna i woda zostaną udostępnione nieodpłatnie. 

7.9) Wykonawcę zobowiązany jest do zorganizowania i utrzymania terenu robót. Przez 

zorganizowanie rozumie się m.in. zabezpieczenie dojścia do budynków Izby Administracji 

Skarbowej w Kielcach w trakcie realizacji zamówienia, zainstalowanie, utrzymanie 

i obsługę odpowiedniego oznakowania, włącznie z wymaganym oświetleniem, niezbędnego 

do prawidłowego bezpiecznego wykonania robót. 

7.10) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane na mieniu 

Zamawiającego, 

7.11) Wymagana jest pełna identyfikacja pracowników Wykonawcy na terenie robót poprzez 

widoczne oznaczenia firmy na ubraniach roboczych. 

7.12) Wszelkie koszty związane ze zorganizowaniem i utrzymaniem terenu robót ponosi 

Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny ryczałtowej. Nie podlegają one odrębnej zapłacie 

przez Zamawiającego. 

7.13) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonymi 

rozwiązaniami projektowymi, projektem budowlanym, polskimi normami oraz z aktualnym 

stanem wiedzy technicznej. 

7.14) Czas prac budowlano-montażowych (dni i godziny) należy uzgodnić z Zamawiającym. 

7.15) Zdemontowane elementy instalacji itp. Wykonawca własnym kosztem i staraniem usunie  

z terenu robót, odda do utylizacji na własny koszt. Zamawiający może wskazać elementy do 

pozostawienia do jego dyspozycji. 
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7.16) Złom stanowi własność Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek wywieźć go do punktu 

skupu złomu, a należność przekazać na konto Zamawiającego.  

7.17) W trakcie prac budowlano- montażowych Wykonawca jest obowiązany uwzględnić ochronę 

środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, 

naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych. 

7.18) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace budowlano- montażowe w sposób, który nie 

będzie kolidował z trasami przebiegu innych instalacji oraz w sposób zgodny 

z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi. 

7.19) Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację zamówienia zgodnie z umową, za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych prac budowlano - montażowych, za ich 

zgodność z rozwiązaniami projektowymi/ dokumentacją projektową, Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia, Opisem przedmiotu zamówienia, harmonogramem rzeczowo-

finansowym oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. 

7.20) Następstwa jakiegokolwiek błędu w realizacji zamówienia, spowodowanego przez 

Wykonawcę zostaną przez niego poprawione na własny koszt. 

7.21) Polecenia przedstawiciela Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania prac. 

7.22) W przypadku realizacji zamówienia w trakcie sezonu grzewczego Wykonawca zapewni 

ogrzewanie budynku warunkujące utrzymanie w całym obiekcie temperatury wymaganej 

przepisami bhp na stanowiskach biurowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy 

i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 ze zm.). 

7.23) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składowane przez Wykonawcę urządzenia  

i wyposażenie należące do Wykonawcy.  

7.24) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności do przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa. 

7.25) Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć w środki ochrony osobistej pracowników 

(maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfekcji itp.) na czas trwającej pandemii wywołanej 

wirusem SARS-CoV-2. 

 

8. Odbiór prac 

8.1) Odbiór końcowy może nastąpić dopiero wówczas kiedy przedmiot zamówienia jest 

całkowicie wykonany, zgodny z postanowieniami umowy, rozwiązaniami projektowymi / 

dokumentacją projektową. 

8.2) Całkowite zakończenie realizacji zamówienia oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę przez pisemne poinformowanie o tym fakcie 

Zamawiającego. 

8.3) Do zgłoszenia o zakończeniu realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 

a) dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi poprawkami, 

b) wyniki pomiarów kontrolnych, protokoły badań i sprawdzeń, w tym pozytywną decyzją 

UDT, badań kominiarskich, 

c) protokoły odbiorów dokonane przez inne jednostki zewnętrzne (jeśli są wymagane), 
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d) wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli wymaga), 

e) sporządzonych w języku polskim atestów, deklaracji zgodności / deklaracji właściwości 

użytkowych dla dostarczonych materiałów i urządzeń, aprobat technicznych, 

dokumentację określającą charakterystyczne parametry materiałów, w tym karty 

techniczne, wyniki badań laboratoryjnych i technicznych (tam gdzie są wymagane), 

dokumentację DTR, instrukcje obsługi, dokumenty gwarancyjne; 

f) audyt ex post wraz z metodyką sporządzania audytów energetycznych w ramach POIiŚ 

2014-2020; 

g) Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku;  

8.4) Odbiór końcowy zostanie dokonany przez Zamawiającego na podstawie oceny jakościowej, 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 

wykonania zamówienia z rozwiązaniami projektowymi / dokumentacją projektową. 

Z dokonania odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół odbioru. 

8.5) Najpóźniej w dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokoły 

odbioru od właścicieli urządzeń obcych znajdujących się na terenie Zamawiającego oraz 

oświadczenia od właścicieli działek, z których korzystano podczas realizacji zamówienia. 

 

9. Przepisy prawne i normy związane z realizacją zamówienia: 

Całość zamówienia należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami 

i normatywami. 

Wykonawca jest obowiązany znać wszystkie przepisy prawne związane z zakresem 

zamówienia, wydawane zarówno przez władze państwowe oraz inne regulacje prawne  

i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z realizacją zamówienia i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie jego realizacji. 

Rozwiązania techniczne powinny zapewniać optymalne koszty realizacji zamówienia i jego 

eksploatacji. 

Najważniejsze z tych przepisów prawnych to:  

1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.); 

2) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843); 

3) ustawa z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 155)  

4) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215); 

5) ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.)  

6) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (t. j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1396 ze zm.) 

7) ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1231 ze zm.);  

8) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1935); 

9) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1129); 
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10) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod  

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 Nr 130, poz. 1389); 

11) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1065); 

12) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  

i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 ze zm.); 

13) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, 

poz. 1650 ze zm.); 

14) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart 

audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 346; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1606) 

15) rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego  2015 roku w sprawie 

metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku 

oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 376 ze zm.) oraz  

z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r.  

16) ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 213). 

17) obowiązujące przepisy, normy i zasady wiedzy technicznej, udostępniane materiały 

producentów urządzeń. 

 

10. Informacje dodatkowe: 

10.1) Podczas wykonywania zamówienia należy dokonywać uzgodnień przyjętych rozwiązań  

z przedstawicielem Zamawiającego i w razie konieczności dokonać aktualizacji 

dokumentów Zamawiającego na dzień realizacji inwestycji. 

10.2) Zamawiający ma prawo do organizowania spotkań i konsultacji przy realizacji przedmiotu 

zamówienia, których celem będzie uzgodnienie przez Zamawiającego założeń i przyjętych 

przez Wykonawcę rozwiązań projektowych. Miejscem spotkań jest siedziba 

Zamawiającego, chyba że wyrazi on zgodę na inną lokalizację. 

 

Złączniki: 

1. wyciąg z projektu technologii kotłowni z 1995 r.  

2. projekt budowlano-wykonawczy instalacji sanitarnych wykonany w 2016 r. na potrzeby 

projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Izby Skarbowej w Kielcach”. 

3. Metodyka sporządzania audytów energetycznych w zakresie głębokiej modernizacji 

energetycznej budynków finansowanych w ramach POIiŚ 2014-2020 Poddziałanie 1.3.1. 

4. Przykładowe zdjęcia kotłowni: 
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10.1 Zdjęcie rozdzielacza zlokalizowanego w pomieszczeniu kotłowni. 
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10.2 Zdjęcie elewacji północnej z kominem. 

 

 
10.3  Zdjęcie terenu z Geoprtalu Kielce (http://gis.kielce.eu)  

http://gis.kielce.eu/
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10.4  Mapa terenu z Geoportalu Kielce (http://gis.kielce.eu) 

http://gis.kielce.eu/

